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第一章 招标公告
一、招标内容
（1）项目概况：杭州萧山机场二次供水站设计日供水量20000吨，原先采用二氧化氯消毒，考虑到原材料盐酸和氯酸钠均为危化品运输，存在安全隐患，现拟用次氯酸钠消毒，通过次氯酸钠发生器现场电解食盐制备有效氯浓度0.8%的次氯酸钠溶液，利用电磁泵加注至各投加点。另外，二次供水站原水质检测化验室空间紧张、设备老化严重，不能很好地保证水质检测的各项要求，为了能更好的配合辅助供水站达标优质供水，本次也将对供水站化验室进行升级改造。
（2）招标内容： eq \o\ac(○,1)新建次氯酸钠消毒用厂房，配套全套次氯酸钠发生器消毒设备。 eq \o\ac(○,2)原二氧化氯发生器制备厂房经过改扩建后改为新的二次供水站化验室用房。详见工程量清单。 
（3）本工程设一个标段，要求合同签订后   70  日历天内完工。
二、投标人资格要求 

（1）投标人具备  机电工程        施工总承包三级及以上资质
（2）投标人应具有有效的《安全生产许可证》。企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全的副经理具有“三类人员”A类证书；拟派项目经理具有“三类人员”B类证书；项目安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书。企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全的副经理须提供相应任职文件。
（3）投标人须提供次氯酸钠发生器生产厂家原厂授权书复印件并加盖公章，原件备查。
（4）本项目不接受联合体投标。
三、招标文件获取
凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。
招标文件下载
四、投标文件的递交
（1）投标文件递交截止时间：2019年4月4日上午9时00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年4月4日上午9时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递方式的，请于2019年4月4日上午9时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场综合楼213室，逾期无效。
（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
五、发布公告的媒介
本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布
中国采购与招标网  http://www.chinabidding.com.cn
杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com
六、联系方式
投标联系人：贾思勰    联系电话：0571-86662723

招标监督人：阮周长     联系电话：0571-86662133
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.1
	项目名称
	杭州萧山国际机场二次供水站化验室及水池消毒系统改造工程

	1.1.2
	建设地点
	杭州萧山国际机场内

	1.2
	资金来源
	自筹

	1.3
	招标内容
	详见招标公告

	1.4
	招标方式
	公开招标

	1.5
	资格审查
	采用资格后审

	1.6
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告“投标人资格要求”

	1.7
	工期要求
	合同签订后 70   日历天。

	1.8
	质量要求
	符合合同要求且一次验收合格

	1.9.1
	踏勘现场
	□不组织

(组织，由于本次工程为消毒改造工程，情况复杂事关重大，为确保该项工程能安全顺利实施，请各潜在投标人携带身份证原件和营业执照复印件（加盖公章）参加踏勘。
踏勘时间：2019年3月28日上午9时00分（北京时间）
踏勘集中地点：杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心
联系人：贾思勰   联系电话：0571-86662723

（由于未参加现场踏勘引起的报价失误等责任由投标人自负） 

	1.10
	投标预备会
	(不召开

□召开，召开时间：

召开地点： 

	2.2.1
	投标人提出问题的截止时间
	2019年3月28日11：30前，以书面加盖公章的形式通过E-mail或传真提交给招标人（投标联系人:贾思勰，电话0571-86662723；传真：0571-86662736；电子邮箱：zbzx@hzairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年4月4日上午9时00分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.4.1
	投标有效期
	120日历天（从投标截止之日算起）

	3.5.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：以银行转账形式，从投标人基本帐户缴纳，应在投标截止时间前向指定的帐户递交：

投标保证金的金额：人民币一万元整
投标保证金应在投标截止时间前汇入以下帐户：
开户名：杭州萧山国际机场有限公司
开户银行：工行杭州市空港城支行 
帐号：1202050209904601740
投标人提交投标保证金时需注明“二次供水站化验室工程项目投标保证金”，银行回单复印件注明投标人户名、开户行、账号等信息随投标函单独封装，随投标文件一同递交。

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

	3.6.4
	投标文件份数
	正本一份，副本二份

	3.6.5
	装订要求
	按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

(不分册装订

□分册装订

每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

	4.1.2
	封套上写明
	招标人的地址：杭州萧山国际机场内
招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司
项目名称：杭州萧山国际机场二次供水站化验室及水池消毒系统改造工程工程投标文件
在2019年4月4日上午9时00分（即开标时间）前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否

□是

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	（4）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。

（5）开标顺序：按照后送达先开的顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：3人及以上单数
评标专家确定方式：评标委员会由招标人自行组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否，推荐的中标候选人数：2人

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行转账
履约保证金的金额：合同总价的10%

	10
	需要补充的其他内容

	10.2
	其他
	1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。

	10.3
	备注
	本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目建设地点见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

见投标人须知前附表。

1.3 招标内容
见投标人须知前附表。

1.4 招标方式

见投标人须知前附表。

1.5 资格审查

见投标人须知前附表。

1.6 投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

1.7 工期

见投标人须知前附表。

1.8 质量要求
见投标人须知前附表。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目涉及到非主体、非关键性工作允许分包。

1.12 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知及评标办法
（3）合同条款及格式
（4）参考工程量清单
（5）图纸
（6）投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清。
2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
2.3.2招标文件的修改为招标文件的组成部分，对投标人有约束力。
3.投标文件

3.1 投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。
3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “施工合同”。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标函；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3授权委托书；

3.2.4已标价工程量清单；

3.2.5施工组织设计；
3.2.6 项目管理机构
3.2.7 资格审查资料：包括投标人有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证及三类人员证书、业绩证明材料等复印件，拟派项目经理职称证书、执业（或注册）证书复印件。
3.2.8投标人认为应该提供的其他材料。
3.3 投标报价

3.3.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写相应表格并报价。
3.3.2本工程各项取费标准及相关调整系数，根据《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）及浙江省现行的相关文件规定，请投标人在投标报价中，按照上述文件精神执行。
3.3.3招标文件提供的工程量清单为参考清单，投标人根据招标文件要求和参考清单自行编制投标报价。
3.3.4本工程为固定总价合同（计日工除外）。本项目投标人应充分考虑施工现场的实际情况、市场风险及自身承受能力进行报价。投标人根据本工程特点及施工技术规范、施工工艺要求，组织并测算为完成本项目所必须采取的工艺及措施，在分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单中进行报价。投标人对上述内容的漏报或者少报，视作对本工程的优惠。一旦中标，总价包干。在项目实施过程中，发包人不对承包人提出的任何工程量清单、价格变更要求进行总价调整，投标报价即为结算价。
3.3.5投标报价中应包含国家有关部门和地方政府规定交纳的“规费”，其包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险；农民工工伤保险等。
3.3.6 计日工单价最高限价150元/工日。
3.3.7工程量清单中的报价，均应以人民币元为单位，最终以人民币办理结算。
3.3.8投标人应充分考虑以下各项风险因素可能导致发生或增加的费用，并计入投标报价中，不报视作优惠：
a、                          ；
3.4 投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金（如有）
3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。

3.5.2中标人的投标保证金，将在与招标人签订合同后5日内无息退还（以银行转账方式）；未中标的投标保证金，将在中标公示结束后15个工作日后无息退还（以银行转账形式）。办理退保证金手续时需向招标人提供投标人开具的投标保证金收据，并同时提供书面的退款账户详细信息（包含所投标段名称、户名、开户行、账号），快递方式送达投标地址。
3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；

（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，工期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本及电子文档可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位公章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。
4.2 投标文件的递交 

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。
5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人
（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；

（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期、质量目标及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第六章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第六章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第三章“合同条款及格式”）。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人在授予合同时，有权对本项目的内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。
7.4.4 招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。
8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；
（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  合同条款及格式
第一部分  合同协议书
杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“发包人”）为实施杭州萧山国际机场二次供水站化验室及水池消毒系统改造工程，已接受（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)本合同书面（补充）协议以及合同履行中，双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件；
（2）本合同协议书（含合同谈判纪要）；
（3）中标通知书；
（4）本合同专用条款；
（5）招标文件及其补充文件（包括询标记录）；
（6）投标文件及其附件；
（7）本合同通用条款；
（8）标准、规范及有关技术文件；
（9）图纸；
（10）工程量清单；
（11）工程报价书。 
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）             元（¥              元 ）。
4. 承包人项目经理：           。
5. 工程质量符合  合同约定且达到合格  标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照发包人指示开工，工期为    日历天。
9. 本协议书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
11.合同生效：本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。
发包人：                （盖单位章）    承包人：                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：          
第二部分  通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
　　按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
3.5 商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人、监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10 承包人现场查勘                                                                                                           
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
7.2 场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 
8. 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2 施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
11. 开工和竣工
11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 
（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8 暂估价
    15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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式中： △P -- 需调整的价格差额；

P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
17. 计量与支付
17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
18. 竣工验收
18.1 竣工验收的含义
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收（竣工验收和行业验收）。
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； 
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 单位工程验收
18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.5 施工期运行
18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
18.6 试运行
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期延长最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同 
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   
（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，公告双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第三部分  专用合同条款
1．一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：杭州萧山国际机场有限公司
1.1.2.3 承包人： 
1.1.2.4 承包人项目经理：
1.1.2.5分包： 
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 工程名称：
1.1.3.10 永久占地：本工程建筑红线范围内占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：除永久占地外，经发包人确认的施工总平面图内的土地。
1.1.4 日期
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及解释顺序：
 (1)本合同书面（补充）协议以及合同履行中，双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件；（2）本合同协议书（含合同谈判纪要）；（3）中标通知书；（4）本合同专用条款；（5）招标文件及其补充文件（包括询标记录）（6）投标文件及其附件；（7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）工程量清单；（11）工程报价书。 
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7天内提供施工图8套（包括竣工图使用的图纸4套），不足部分承包人可向发包人提请加晒，费用由承包人自负。标准图集由承包人自备。
1.6.3 图纸修改图具体签发期限：在该工程或工程相应部位施工前的3天内。
1.7联络
1.7.3 承包人的地址：     邮编：
1.7.4 发包人的地址：杭州萧山国际机场内            邮编：311207
1.7.5 如一方拒绝签收另一方通知，另一方以 邮递快件 方式将通知送至专用条款中指定的地址，视为送达。
2．发包人义务
2.3 提供施工场地
施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：为开工日期前不少于3天。
施工场地内地下管线和地下设施等有关资料的提供时间：为开工日期前不少于3天。
3．监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 需要经发包人事先批准才能行使的职权：
（1）影响工期的施工暂停；
（2）工程变更、设计变更的估价；
（3）索赔价款的确定和支付；
（4）涉及改变原设计意图的变更；
（5）对承包人合同规定的义务提出变更；
（6）暂估价的确定；
（7）超出施工合同约定的工程价格的调整和变更。
4．承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.10 承包人应无条件执行国家以及建筑业、法规、规章、规范和技术标准，服从机场当局管理，诚信履行投标承诺和本合同，承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料（设备）货款、专业分包工程（若有）及农民工工资等费用。若在施工过程中，发现承包人有拖欠材料（设备）供应商货款、专业分包工程（若有）及民工工资现象时，发包人有权从承包人工程款或履约担保金中扣除该费用，直接支付给被拖欠材料（设备）供应商货款、专业分包工程（若有）及农民工，所造成的一切损失均由承包人承担，同时承包人必须无条件执行合同约定的内容。承包人与供应商签订合同时，必须经发包人认可并备案，否则，发包人有权拒付相应费用。
4.1.11建筑垃圾应严格按照发包人的要求进行堆放并及时清运，垃圾弃运地点由承包人自行联系解决，严禁弃至机场场区内，始终保持施工场地及周边道面、环境的整洁。若发现承包人未按发包人要求进行垃圾堆放的，每发现一次处以1000元罚款，并必须立即清除；对于在机场场区内随意弃运垃圾的，每发现一次处以10000元罚款，并必须立即清运出场外。
4.2 履约担保
增加以下条款：
4.2.1承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：支票、银行汇票、电汇，担保额度：合同总价（扣除暂列金额）的10％。 履约担保包括以下类别：工期担保为履约担保金的25%，质量担保为履约担保金的35%，人员及设备到位率担保为履约担保金的10%，廉政担保为履约担保金的10%，安全文明施工、治安、交通及机场空防安全担保为履约担保金的20%。如承包人不能按投标承诺和合同要求履约，发包人将有权罚没部分或全部相应类别甚至其他类别的全部履约保证金。履约担保自本项目竣工验收合格后28日内无息退还。
4.2.2承包人违约情形以发包人代表出具的书面意见为准，发包人有权直接以此为索赔依据，要求承包人承担违约责任。
4.5 承包人项目经理
4.5.5项目经理和施工管理架构的管理人员应与承包人投标文件一致，发包人原则上不接受承包人调整项目经理的要求。
（1）确因特殊原因无法到位的，承包人应书面提出申请，但更换的项目经理必须符合或高于招标文件中的各项资质及资格要求，经发包人同意后予以更换；
（2）在任何情况下，如果发包人认为项目经理不能胜任工作，有权以书面通知，要求承包人更换项目经理；承包人应在收到发包人通知之日起的7天内，按照发包人要求，提出新的项目经理人选，报发包人批准后，立即任命到位。
（3）出现上述两种情况时，承包人应同时再向发包人支付合同价3%的押金，如因更换后的项目经理组织管理不力，影响工程的按时、保质完成，除承担合同约定的其他违约责任外，发包人还有权没收该部分押金。若承包人擅自更换项目经理，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金并向相关部门通报其违约信息。
4.5.6开工报告批准起至竣工验收合格止，项目经理和技术负责人月到位率均不得少于90％，否则按缺勤天数扣除5000元/人•天的违约金。
4.12 承包人其他义务
4.12.1承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：签订施工合同后10天内，承包人向发包人提交符合工程实际情况的具有可实施性的施工组织设计，并得到发包人的认可。实施性施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、施工措施和方案及组织架构、劳动力计划、安全措施计划、机械设备进场计划、材料计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款及工期索赔。 
发包人确认的时间：发包人收到承包人提交的施工组织设计和工程进度计划后7天内，予以确认或提出修改意见。  
承包人根据发包人的合理意见提交修改后的施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：收到发包人的合理意见后7天内，提交修改后符合要求的施工组织设计和工程进度计划的时间和要求。 
4.12.2 已完工程成品保护的特殊要求：已完工程成品在未竣工验收移交给发包人前，均应由承包人妥善保管， 承包人对其防盗、防损、防潮等负责。竣工验收合格后，须完整移交给发包人，并办理相关移交手续。
施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护要求和费用承担：承包人应在整个施工期间采取强有力的保护措施，按图施工确保各种（包括现场周边）地下永久管线和临近建筑物、构筑物、古树名木、机场围界等的安全，承包人负责并承担因承包人防护不力而发生的事故，及由之产生的一切责任和经济损失。
交工前清洁施工现场的要求：承包人应达到浙江省和杭州市有关部门规定要求及满足发包人要求。包括但不限于：施工场地及临时占用场地的余土、垃圾、办公及生活临时设施拆除、硬化场地的破除；做到工完场清，并承担所需的费用。在颁发任何接收证书时，承包人应从该接收证书涉及的那部分现场，清除并运出全部承包人设备、多余材料、垃圾和各种临时设施，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使发包人满意的使用状态，对于承包人未能及时清理运走的设备、多余材料、垃圾和各种临时设施，发包人可予以出售、拆除或另行处理；发包人有权从此类收益（若有）中扣留足够的款额，以支付出售或处理及整理现场所发生的费用支出；此类收益的所有余额（若有）归还承包人，若出售所得不足以补偿发包人的支出，则发包人可以从承包人处扣回不足部分的款额。   
4.12.3约定承包人应做的其他工作及费用承担：
（1）承包人须自发、积极地负责对图纸及技术要求作出全面检查（图纸尺寸应以图纸上标明的为准，不能用比例尺量度），任何矛盾、不一致的地方须立即书面通知发包人。若本工程的任何项目因承包人对此等矛盾、不一致的地方没有向发包人及时要求澄清而错误地建造，则在发包人要求时，承包人须自费予以拆除及重建，而工期亦不会因此延长。
（2）发包人对合同图纸或标准、规范和技术要求内的矛盾、不一致的地方发出指示作出澄清不被视为工程变更指示，而承包人也不会因此获得工期延长及费用补偿。
5．材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
增加以下条款：
5.1.4本工程除甲供设备、材料外的材料均须经发包人确认后由承包人采购提供。采购、使用前应经发包人代表核验所有材料与设计及投标承诺的质量、规格是否相符，签字确认。如事后发现不合格材料或不符合设计、投标文件承诺的材料，发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.7因工程需要，如发生发包人供应材料设备的情况，其计算方法为：发包人单独与材料设备供应商结算。承包人除计取采保费外，不得向发包人和材料设备供应商收取其它费用。甲供设备、材料不计入总造价，由发包人负责供至承包人现场，承包人必须配合做好验收，并负责卸车、保管、搬运，产品保护等工作，发包人按甲供材料和设备采购合同的0.5%给予承包人采保费，其它费用不再另行计取；如发生丢失、损坏等情况，承包人负责修复或赔偿并承担相应费用。采保费在工程竣工结算时一并支付。
5.2.8发包人供应材料设备发生的损耗按浙江省2010定额相关规定结算。
7．交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程施工场地周围道路现状由承包人自行调查掌握；施工时通道及施工时间的具体利用，应受杭州萧山国际机场管理规定、招标文件或其他须遵守约定、规定所述的限制，就此，承包人应自行承担费用及采取一切必要合理的措施以避免对杭州萧山国际机场、发包人或其他第三方的正常运行或财产、人身安全造成影响、干涉、妨碍或侵害。
对于承包人因施工导致机场现有道路、管线或设备设施等财产损坏，未影响机场正常运行的，则承包人应按发包人的要求向发包人赔偿1～10万元违约金（在当月工程进度款或合同款中扣除），具体违约金金额由发包人视损坏程度及影响情况确定；对于承包人因施工导致机场现有道路、管线或设备设施等财产损坏，并影响机场正常运行甚至导致机场临时关闭的，则承包人应按发包人的要求向发包人赔偿10～100万元违约金（在当月工程进度款或合同款中扣除），具体违约金金额由发包人视损坏程度及影响情况确定，且发包人有权单方面解除合同。除支付上述违约金外，对于修复上述受损道路、管线或设备设施等财产的费用，由承包人承担，若造成发包人其他损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失，涉及犯罪的将追究其刑事责任。
9．施工安全、治安保卫和环境保护
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人将施工安全措施计划报发包人审批。时间：于本合同生效后15天内。
增加以下条款：
9.2.8为确保用电平稳，功率较大的电机式负荷需要承包人设置相应的降压启动设施。
10．进度计划
10.1 合同进度计划
承包人提供详细的施工进度计划和施工方案说明的时间：合同签订后3天内提供。
发包人确认的时间：于承包人提交后3天内。
因承包人原因导致施工节点进度比合同节点进度计划延误达15日及以上时，发包人有权终止合同，有权没收履约保证金，并保留对承包人追溯赔偿其他一切损失的权利。
10.2 合同进度计划的修订
承包人提交修订合同进度计划的申请报告的时间：于发现工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符后3天内提供。
发包人批复的时间：于承包人提交后7天内。
因承包人的原因导致实际进度与合同计划进度不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款或工期索赔。
11．开工和竣工
11.5 承包人的工期延误
逾期竣工违约金依发包人主张，可包括以下各项的单独或合并运用：
（1）没收履约担保金中相应的工期部分或全部履约保证金；
（2）按合同总工期每延误一天承包人应支付违约金人民币10000元；
（3）根据本合同的其他约定支付违约金，并视给发包人造成的实际损失给予赔偿；
12．暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
（6）因联系单变更或现场签证单未确认引起的暂停施工。
13．工程质量
13.7 承包人施工质量不达标的责任
 承包人必须按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及合同约定的质量标准完成本工程施工。如第一次验收不合格，承包人就不符合质量标准的部分进行重建直至符合标准，费用由承包人承担。同时，承包人应向发包人支付数额不低于合同价5%的损失赔偿，该约定的损失赔偿金额不能弥补实际损失的，承包人应补充赔偿不足部分。第二次验收不合格的，发包人有权另行委托他人重建或修复，重建或修复费用由承包人承担，同时，承包人应再次向发包人支付数额不低于合同价10%的损失赔偿，该约定的损失赔偿金额不能弥补实际损失的，承包人应补充赔偿不足部分。凡存在验收不合格情形的，发包人有权没收全部履约保证金。
14．试验和检验
14.4 检验费用的约定
14.4.1.承包人承担检验费用的材料、设备： 按现行的法律、法规、规章和有关标准、规范的规定，进场后必须履检的材料、设备，其检验费用均认为已包含在投标报价中由承包人承担；承包人应了解到部分测试可能不在市内，承包人须承担工程师等前往见证测试的交通及住宿等所有费用；该部分费用含在投标报价中，不另行支付。若发包人对承包人提供的材料、设备的质量提出异议，要求重新检验，送国家有关权威检测部门检验，若检验不合格，则检验费用由承包人承担。
14.4.2发包人承担检验费用的材料、设备： 若发包人对承包人提供的材料、设备的质量提出异议，要求重新检验，送国家有关权威检测部门检验，若检验合格，则检验费用由发包人承担。若检验不合格，则检验费用由承包人承担。
15．变更（本项目不存在变更）
16．价格调整
16.1本合同价款采用固定总价合同方式确定，在项目实施过程中，发包人不对承包人提出的任何工程量及价格变更要求进行总价调整，投标报价即为结算价。 合同价款中包括的风险范围：a、发包范围内包含的所有内容；b、合同执行期内，投标材料、人工价格的市场变化；c、合同执行期内，施工临时停电、停水或因机场运营需要造成的连续8小时内的停工；d、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；e、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、治安等。 风险费用的计算方法：承包人在投标报价时综合考虑，不再另行计取。 
17．计量与支付
17.2 预付款
17.2.1 预付款
发包人向承包人预付工程款的额度和预付办法：无。
17.2.3预付款扣回：/。
17.3 工程进度付款
17.3.1 进度付款申请单
双方约定的进度付款申请单份数：6 份。
17.3.2工程进度款：
17.3.2.1签订合同后【10 】个工作日内支付合同总金额20%的预付款。
17.3.2.2设备到达交货地点后，经甲方指定人员初步检验，甲方在检验符合合同所规定的数量、规格、型号后【10 】个工作日内支付合同总金额的30%。
17.3.2.3土建工程完工，设备安装调试完成后，并经甲方最终验收合格后【10 】个工作日内，支付合同总金额的45%。
17.3.2.4合同总金额的5%作为质保金，在质保期届满后无息支付。
17.3.2.5乙方在甲方每次付款前开具正式增值税发票。
17.4 质量保证金
修改以下内容：
17.4.1 双方约定按第17.3.2款的规定扣留质量保证金。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）双方约定承包人提交的竣工付款申请单份数：6份，时间：工程竣工验收报告经发包人认可后28天内。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
双方约定承包人提交的最终结清申请单份数： 6份，时间：缺陷责任期终止证书签发后28天内。
18．竣工验收
18.9竣工归档资料
承包人应在合同规定的工程竣工日的28天前，免费向发包人提交4套竣工图纸和竣工资料（包括相片）。如因资料不符合要求而产生的资料整理费用，由承包人承担。具体要求见附件四。
19．缺陷责任与保修责任
19.7 保修责任
双方约定工程质量保修范围、期限和责任：见“附件一：工程质量保修书”。
20．保险
20.1 工程保险
承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内承包人的自有人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。承包人按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和其他法律规定应当支付的费用和法律规定应当承担的责任，发包人不承担此责任，如因此给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人因此所遭受的全部损失。
双方约定的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容：建筑工程一切险和安装工程一切险由承包人办理，其他按国家、省、市有关规定由承包人办理的按有关规定执行，其中，涉及发包人保险利益的，应将发包人列为被保险人。如发生保险事故的保险赔偿金少于实际损失的情况，差额部分由承包人承担。
承包人须在签订本合同之日起30日内（如在此期间发生保险事故，由承包人承担风险），按照本合同的约定办理办结保险事宜，否则视为承包人违约，承包人除须按本合同总价2%支付违约金外，还应承担未投保或未及时投保而引起的一切赔偿责任。
21．不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1双方关于不可抗力的约定：经相关行政主管部门认定，直接造成本工程损失的六级以上地震、山洪暴发、战争。
22．违约
22.1 承包人违约
22.1.1除通用条款中约定的情形外，承包人违约情形还包括：
（1）不符合本合同4.5.5、4.5.6款情形约定的到位率或任职要求的，或其它管理人员到位率小于90％的；
（2）投标文件记载的主要管理、技术人员不到位或未经发包人同意擅自更换的；
（3）无法定和约定的理由拒绝或懈怠履行合同的。
（4）不符合本合同第7.1条、10.1 条、15.4.4 条、20.1条规定及要求的。
22.1.2对承包人违约的处理：
承包人发生22.1.1或以下违约行为之一的，根据其违约行为种类，除承包人须根据本合同约定支付违约金外，发包人有权没收履约保证金，并根据其对发包人造成经济损失的程度予以赔偿，此外，发包人亦有权终止合同而不向承包人作任何赔偿或补偿。
根据承包人的违约情形，发包人可主张承包人承担如下部分或全部的赔偿责任：
（1）没收承包人履约保证金；
（2）及时整改及承担费用的责任；
（3）导致发包人解除合同并重新委托第三方修复、重建或继续未完施工的，承包人须向发包人赔偿因此导致的发包人额外支出；
（4）发包人为解除合同而与承包人发生争议，且争议经合同约定的争议解决机构或裁决机构生效裁决确定发包人有权解除合同的，则为处理争议所发生的一切实际费用须由承包人承担；
（5）承包人须承担因其违约导致发包人所遭受的第三人索赔；
（6）承包人须承担其违约行为导致发包人所遭受其他实际损害的赔偿责任；
（7）本专用合同其他条款约定的违约金。
22.1.8发包人根据法律规定或合同约定解除本合同的，发包人无须向承包人作任何赔偿或补偿。
22.1.9  因承包人弄虚作假骗取订立本合同或在本合同的履行中违约等情形而由发包人按法律规定或本合同的约定依法解除本合同的，则承包人应当向发包人承担如下义务或违约责任：
（1）向发包人支付不低于本合同约定的合同总价的10%作为违约金；
（2）承担发包人就本协议项下未完施工内容另行招标或其他方式订约所开支的费用；
（3）因解除本合同后发包人委托其他承包人提供本合同项下的施工服务的，则其他承包人相应施工内容的合同价款高于与本合同相应价款的差额，本合同承包人应向发包人赔偿；
（4）赔偿发包人遭受的其他实际损失；
（5）在发包人指定期限内，无条件的向发包人所确定的其他承包人妥善移交本合同解除前形成的施工工作内容及一切相关文件资料，逾期移交的应向发包人支付本合同总价千分之一每一延误日的违约金。
22.1.10 本合同履行中，因承包人违约，发包人扣除全部或部分履约金的，则自发包人书面通知之日起5日内，承包人应以转账支票、银行汇票或电汇方式向发包人补足该履约保证金；逾期补足的，承包人应向发包人按未补足金额的千分之一每日计付违约金。
22.1.11违约金条款的适用：就承包人同一违约情形，本合同各条款若约定了不同的违约金标准的，则从高确定承包人应付的违约金金额。承包人履行违约金支付义务的，并不免除其在本合同项下的其他义务和责任。承包人确认本合同关于违约金标准的约定合理且恰当。
24．争议的解决
24.1 争议的解决方式
双方约定，在履行合同过程中产生的争议时，可请工程所在地建设行政主管部门调解，协商不成的：向工程所在地的人民法院起诉，工程所在地为杭州萧山国际机场内。
25．其他补充条款
25.1 投标文件的充分性
承包人已经认真研究了发包人提供的合同文件，对任何有可能存在的问题已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到彻底和充分的理解，并已将这种理解全部反映到承包人的投标文件中。
25.2 承包人确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分地体现和覆盖了：
（1） 承包人根据合同应承担的全部义务；
（2） 为该工程的正确实施、竣工后修补由于承包人原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。
25.3 本工程联系单签证均以发包人公章为准，未加盖发包人公章的均为无效签证。
25.4 凡涉及设计变更需设计院出具联系单或施工图的，承包人必须经发包人授权方可与设计院联系，承包人不得与设计院单向联系，否则该设计签证无效。
25.5本工程须注意以下事项：
（1）与承包人签订《杭州萧山国际机场安全文明施工协议书》；
（2）承包人应严格按“杭州市文明标化工地”的要求组织施工；
（3）工程质量目标须无条件满足招标人的总体质量目标；
（4）按工程总进度计划安排施工；
（5）承包人如需在场内搭建临设，必须征得发包人同意，并在发包人指定地点搭建；
（6）发包人负责提供水、电源接入点，水电费用由承包人承担；
25.6工程、设计变更及现场签证管理按有关文件执行。
25.7双方同意，若对本工程质量有争议，则由发包人指定的鉴定机构鉴定，鉴定费用由造成质量瑕疵的责任方承担。
25.8本合同于签订后，发现存在以下情形之一的，发包人有权解除本合同：
（1）本合同签订前的招标投标过程中未发现的错误，可能导致承包人潜在获利，而承包人在接到发包人对本合同的相应修正要求后，在发包人指定的期限内拒绝按要求予以修正的；
（2）承包人实施出借或借用他人资质；在投标中实施虚假承诺、隐瞒或虚构事实等弄虚作假行为；有串通投标；向招标人或评标委员会成员行贿等不正当行为；
（3）承包人在2009年1月1日后承建的施工工程中存在较大生产安全事故的（较大生产安全事故的认定以国务院493号令为准）；
（4）承包人存在集体性（10人以上）的内部劳动人事纠纷、股东（产权人）或资产纠纷、偿债危机等经营变故，且发包人认为该等情形对承包人是否能全面履行投标承诺存在重大不确定性的；
（5）承包人正处于或将面临重大诉讼、仲裁，且发包人认为该等情形对承包人是否能全面履行投标承诺存在重大不确定性的；
（6）承包人与本工程相关的应有资格、资质、认证或其他行政许可已被终止、中止或暂扣的；
（7）中标项目经理或项目技术负责人在任其他在建工程且未在发包人限定的时间内办妥退出其他在建工程任职手续的。
对发包人按前述约定而解除本合同的，承包人均予以接受并同意放弃和豁免招标人因此而可能对投标人造成的现实和有损害的任何赔偿、补偿责任；承包人因前述情形而导致本工程停工、窝工、发生质量、安全事故等，造成发包人损害的，应承担全部责任，赔偿发包人的全部损失。
一旦发包人所需，承包人应按发包人的要求补充提供发包人所要求的有关资料，配合发包人所要求的调查；有关资料或调查涉及承包人商业秘密的，发包人知悉该等商业秘密后应予严格保密；有关资料或调查涉及国家机密而依法不得向发包人公开的，承包人应向发包人提供履行国家机密监管、保障职责的有关行政主管部门的书面证明或意见。
25.9承包人及其人员在签订和履行本合同中所知悉的发包人商业秘密，应予严格保密。
25.10本合同履行期间，对于发包人提出的现场管理整改意见（包括于发包人现场巡查会提出的或是其他另行单独提出的管理和整改意见），承包人应在该等管理整改要求所指定的期限内实际完成整改并向发包人呈报书面的管理整改状况；承包人未能履行本约定且未书面提出令发包人接受的正当理由的，发包人有权比照本合同所约定的履约保证金的部分或全部金额，在当月应付承包人的进度款中予以直接扣减并无须另行支付。
25.11双方确认，通用条款第23.4款关于发包人提出索赔的期限要求不被被合同所采纳与适用，发包人的索赔权利不受该等时限的限制。
25.12承包人进场后应服从发包人的监督和管理。
25.13承包人进场后应签订《工程质量保修书》（附件一）、和《安全文明施工协议书》（附件二），服从发包人的监督和管理。
25.14施工及生活用水：由发包人提供用水接口，场内接管、安装水表由承包人自行解决，承包人施工前需向机场水电管理部门提出申请并通过。水费以水务集团水价4.4元/吨为基础单价，并在基础单价上加收【30%】的水费转供设施维护费（加收部分主要是损耗、运行维护、维修费等）。如自来水公司水价调整，水费单价也作相应的调整，收取的【30%】费率不变，收费单价保留小数点后两位，四舍五入，用水计量以发包人计量为准。
25.15施工用电：由发包人提供用电接口，场内接管、安装电表由承包人自行解决，承包人施工前需向机场水电管理部门提出申请并通过。电费以供电局电价0.8149元/度为基础单价，并在基础单价上加收【33%】的电费转供设施维护费（加收部分主要是损耗、运行维护、维修费等）。如供电局电价调整，电费单价也作相应的调整，收取的【33%】费率不变，收费单价保留小数点后两位，四舍五入，用电计量以发包人计量为准。
25.16合同份数：一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，同等有效。
25.17附件：
附件一：工程质量保修书 
附件二：安全文明施工协议书
附件三：廉洁自律承诺书
附件一
工程质量保修书
发包人（全称）：杭州萧山国际机场有限公司                                
承包人（全称）：                                 
    发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就杭州萧山国际机场二次供水站化验室及水池消毒系统改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在缺陷责任期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定为杭州萧山国际机场二次供水站化验室及水池消毒系统改造工程施工图纸所示内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：按国家有关规定。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以自行委托他人修理。费用从质量保证金中扣除。修复部分的质保期自修复之日起重新开始计算。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场进行持续抢修直至修复。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。验收不合格的，发包人有权自行委托第三方修理，全部费用由承包人承担，由发包人与第三方确认后直接从质保金中扣除。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；对责任方的确定产生疑问或争议的，依发包人委托的鉴定机构所出具的独立报告来确定。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 
6.1质量保证金的返还：支付款项时扣除应由承包人承担的保修费用后，在缺陷责任期满后的56天内归还（不计利息）。
6.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在本合同签订时共同盖章后生效，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发    包    人（公章）：             
承    包    人（公章）：
附件二：
安全文明施工协议书
发包人（甲方）：杭州萧山国际机场有限公司
承包人（乙方）：
为确保杭州萧山国际机场二次供水站化验室及水池消毒系统改造工程的顺利实施，保障机场安全、有序运行，保证工程质量和施工安全，保护国家财产和施工人员的安全与健康，维护甲乙双方的合法利益，明确双方责任，保持良好的施工、生活秩序和饮食、环境卫生。根据国家现行的有关法律、法规和安全生产规范、规程及标准，经双方协商，签订本《安全文明施工协议书》。 

一、甲方对乙方实行安全目标管理，安全目标的具体内容是：
1、无死亡事故和重大伤害事故(含道路交通事故)。

2、无重大责任事故。

3、无空防安全事故。

4、无七类重大刑事案件(杀人、绑架、强奸、放火、爆炸、劫持、故意伤害致死)及其它严重、恶性案件。

上述情况的认定按国家和行业的有关规定和标准执行。

二、甲方的协助责任和权利

5、不得对乙方提出违反国家法律、法规和强制性标准规定的要求。 

6、不得要求乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等。 

7、由于民航行业的特殊性和空防安全的重要性，甲方对进出飞行区施工的人员和车辆实行通行证管理制度。为此，乙方成员必须参加甲方组织的专门安全教育培训和考试（主要是机场飞行、空防、不停航施工等安全方面知识）；同时甲方应协助乙方对全体施工人员进行安全教育培训和考核，并协助乙方办理相关人员和车辆的施工通行证。

8、联系和协调机场公安机关，督促施工单位按有关规定申报暂住登记和申领《暂住证》，并协助乙方联系机场公安局商定有关飞行区安全保卫事宜。

9、利用施工例会定期分析和掌握施工单位的治安情况，通报当前治安形势，交流工作经验，协助处理相关问题。

10、乙方拒不按照本协议条款规定组织安全文明施工的，甲方有权责令乙方停工整改直至终止合同。

11、甲方有权对乙方各项安全工作进行监督、检查。

12、对乙方因违反民航总局第191号令《民用机场运行安全管理规定》而发生不安全事件，甲方有权按照相关处罚条例对乙方予以处罚，造成严重后果或损失重大的，甲方有权将乙方清退出场并追偿由此而造成的损失。

三、乙方的安全责任和权利

（一）乙方应从事的施工安全管理

13、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》以及其他安全生产的法律、法规，遵守民航航空安全、空防管理的法律、法规，遵守机场有关安全管理的规章制度。 

14、对工程项目的施工安全负全责，根据工程特点制定安全施工措施，消除安全事故隐患，确保工程质量和安全。制定并完善各类突发事件的应急预案，一旦发生安全事故应及时、如实报告和积极应对。对工程依法实行总分包制，总包单位对施工安全负总责，并以安全责任书的方式确定各分包单位的安全责任。

15、工程开工前，应完成安全生产规章制度和操作规程等相应规章的制定工作；成立由项目经理为责任人的有效的安全保障网络；指定项目部专职安全员、班组安全员，并接受甲方的培训和考核，合格后方可上岗；对其他施工人员必须进行安全生产教育培训；保证安全生产条件所需资金的投入。开工后应对工程施工安全进行日常、定期和专项的检查，及时发现和消除安全隐患并做好记录。

16、对安全作业环境建设及安全施工措施制定、实行所需的费用，应当列入建设工程预算，专款专用，不得挪作他用。 

17、垂直运输作业人员、安装拆卸工、电工、焊接和切割工、爆破作业人员、消防工程从业人员、起重信号工、登高作业人员等特种行业从业人员，必须按照国家有关规定经过专门的作业培训，并取得相应操作资格后方可上岗作业,并严格遵守相关的操作规章规程。

18、在施工组织设计中应当制定安全技术措施和施工现场临时用电方案，对危险性较大的部分分项工程应当制定专项施工方案，并附安全验算计算书，经乙方技术负责人、总监理工程师阅览签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

19、在施工前，负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员做出书面交底，并由双方确认签字。 

20、应根据不同的施工阶段和环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全防护措施；施工现场暂时停止施工的，乙方要做好现场防护工作，所需费用由乙方承担（合同有约定的除外）。 

21、应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程以及违章操作所产生的危害。 

22、采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。 

23、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，并定期检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家规定及时报废。 

24、在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。 

25、应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并支付意外伤害保险费。意外伤害保险期自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。 

26、乙方不得在机场和机场净空保护区范围内施放烟花、爆竹、气球等升空物体；不得随意焚烧垃圾等物品制造烟雾；不得饲养动物；不得随意丢弃飘浮物。

（二）乙方应从事的空防安全管理

27、必须严格遵守机场安全管理的各项规章制度。属于机场不停航施工项目或需进入机场控制区施工的项目，其人员和车辆实行机场控制区通行证管理制度，即上述区域施工的人员和车辆一律办理机场公安局统一制发的通行证，凭证进入施工现场。

28、通行证的办理遵从《杭州萧山国际机场控制区通行证管理办法》。在申请办理人员通行征时应当提供真实有效的身份证明、证照及其它相关资料，并进行背景调查，防止有违法、犯罪记录的人员进入施工队伍；在申请办理车辆通行证时应当提供车辆、设备的有效证件和检验记录，并对其真实性负责。上述通行证由乙方提出申请，报甲方备案，办证费用由乙方自理。

29、需进入机场控制区施工的人员和车辆需主动接受机场管理人员的检查，并服从机场相关职能部门的监管，无通行证者一律不得进入。

30、应当加强通行证的管理，建立管理台帐。通行证仅限持证本人、本车使用，严禁转借、涂改和冒用；持证人员发生调离、辞退、开除等情况的，应及时收回通行证交由甲方报机场公安机关注销；如发生人员和车辆通行证遗失的，应在第一时间向甲方报告；持证车辆重新调配或报废的，应及时将通行证交由甲方申报注销。上述环节因乙方管理不力发生问题的，乙方应承担由此引发的一切后果和责任。

（三）乙方应从事的不停航施工项目安全管理

31、不停航施工是指在机场不关闭并按照航班计划接受和放行航空器的情况下，在飞行区、部分航站区内实施工程作业。不停航施工的项目单位，必须严格遵守《民用机场运行安全管理规定》（CCAR－140）及杭州萧山国际机场有关安全管理规定进行施工。

32、在机场有飞行任务期间，禁止在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧75米以内的区域进行任何施工作业。如乙方需在跑道端300米以外、跑道中心线两侧75米以外区域施工的，机具、车辆的高度不得穿透障碍物限制面。除特别批准外，在滑行道、机坪道面边线以外施工的，应当与道（坪）边线保持7.5米加上本机场使用最大机型翼展宽度0.5倍的距离。

33、实行不停航施工的区域，开挖的明沟和施工材料堆放处，必须根据甲方要求用桔黄色小旗标识以示警告；在低能见度的白天和夜间，应当按照甲方要求加设红色恒定灯光；材料和临时堆放的施工垃圾应当采取防止被风或飞机尾流吹散的措施。

34、施工机具须停放在指定安全区域内。机场开放运行期间，必须严格控制施工机械的活动范围，杜绝出现机具、车辆侵入隔离区或超越机场净空限制面等情况。

（四）乙方的文明施工责任 

35、按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的标准和浙江省、杭州市有关文明施工检查评分标准做好文明施工，保证施工项目文明施工合格。

  36、建筑材料、构件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理，并有标识。如有易燃易爆物品应有专门场所分类堆放，专人负责，符合相关消防规定，确保安全。

37、在施工现场建立清扫制度，落实到人，做到工完料尽场地清，车辆进出场应有防泥带出措施。建筑垃圾及时清运，并堆放到甲方指定地点。土方外运过程，严格按程序操作，不得在机场内外遗洒，应有避免扬尘的措施。

（五）乙方应从事的社会治安综合治理

38、做好内部的治安防范工作，对重要部位和物资，要落实人防、物防和技防的措施，积极配合公安机关组织的治安联防活动。

39、认真排查、调处各类矛盾，及时消除隐患，杜绝各类社会矛盾引发的群体性事件的发生。

40、制定包括重大安全生产事故、重大道路交通事故、重大消防安全事故、重大刑事案件以及群体性事件等突发性事件在内的应急处置预案，一旦发生，及时报告甲方和上级主管部门并做好处置工作。

（六）乙方应从事的消防安全管理

41、遵守国家消防法律法规，建立和健全消防管理规章制度，明确消防安全责任人，健全消防安全网络（配备专职或兼职消防员），建立消防应急队伍，并报甲方和机场公安局消防部门备案。

42、制定用火、用电、使用易燃材料等各项消防安全操作规程，设置消防通道、消防水源、配备必须的消防设备和灭火器材，并在重点场所重点部位设置消防警示标志。

43、施工中使用明火，使用电、气进行焊接和切割作业，须经机场公安消防管理部门审查批准，未经批准一律不得使用。

44、加强对施工人员进行消防安全教育，使其熟悉本岗位防火措施、遇险报警、初期扑救及自救逃生的知识和技能。

（七）乙方应从事的交通安全管理

45、加强对下属员工、驾驶人员、承运单位的道路交通安全法律法规宣传教育，车辆进出机场和施工场地均应服从交警及其他交通管理人员的指挥和管理。

46、对驾驶人员和承运单位应实行交通安全检查考核制度，签订《交通安全责任书》，配备交通安全联络员对运输车辆驾驶员和施工人员进行交通安全教育，减少或控制交通违法行为地发生，禁止严重影响交通安全的违法行为（如超载、超速、酒后驾驶、逆向行驶等）。

47、确保各类运输车辆技术状况良好，不得使用无号牌、无行驶证、无保险和带故障、检验不合格的运输车辆，不得使用拖拉机和农用运输车。

48、所有运输车辆均应办理施工通行证并按指定路线和限定速度行驶，不得违反车辆装载规定：超载、超高、超宽。进入控制区施工车辆应开启黄色警示灯。

49、占用、挖掘道路，跨越道路架设、铺设管线以及大型机械进出机场须提前与甲方协商，征得甲方和机场公安局交警队同意，并采取防护措施和设置明显警示标志方可实施。

四、违约责任

50、本《安全文明施工协议书》是工程施工合同的重要组成部分，乙方必须严格遵守和履行，如有违反，甲方可以追究乙方责任；乙方违约情况严重，或是社会影响恶劣，又或是造成甲方或他方重大损失，甲方可解除施工合同且不须向乙方承担任何补偿、赔偿的责任。

51、严禁因乙方行为导致发生飞行事故征侯，违者扣合同总款的20%，如发生飞行事故扣合同年度总款50％，并追究法律责任。

五、本协议书附于《施工合同》正副本后，签字盖章后生效。

五、附则：

（一）由于乙方行为违反国家法律、法规和杭州萧山国际机场有限公司有关规章制度和责任书规定内容，甲方有权对乙方进行处罚。乙方触犯法律的，依法追究有关责任人的法律责任。

（二）本责任书解释权归甲方。

（三）本责任书由甲乙双方共同签字盖章后生效。

发包人：杭州萧山国际机场有限公司         承包人：
附件三
廉洁自律承诺书
杭州萧山国际机场有限公司：
我单位响应贵公司项目招标（竞争性谈判）要求，参加项目投标（竞争性谈判）。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不以任何形式向贵公司有关人员及部门赠送礼金礼物或其它代币券、回扣、中介费、咨询费等好处费；
二、不以任何名义为贵公司有关人员及部门报销应由贵公司或个人支付的费用；
三、不向贵公司有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；
四、不为贵公司有关人员出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为贵公司有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；
六、严格遵守国家招标投标法、政府采购法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。若发现贵公司有关人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标及项目建设活动以索要好处等行为将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。
如违反上述承诺，贵公司有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动，并扣除我方履约保证金。由此引起的相应损失均由我单位承担。
承诺人单位名称（盖章）：            
法定代表人 ：                    
或                            
委托代理人：                   
签订日期：　年  月  日
第四章  参考工程量清单
一、工程量清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
 描述
	计量
单位
	工程量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	其中
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	管理费
	

	　
	　
	0101 实验室一
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	010101004001
	挖基坑土方 
	1、挖掘机挖槽坑土方装车一、二类土
2、一般土方一、二类土
	m3
	63.8
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	010103001001
	回填方 
	1、人工就地回填土夯实
	m3
	52.39
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	010103002001
	余方弃置 
	1、自卸汽车运土方运距 20km
	m3
	11.41
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	010501001001
	垫层 
	1、垫层，混凝土强度等级：C15
2、厚度：100mm
	m3
	3.21
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	010501002001
	带形基础 
	1、基础混凝土
2、混凝土强度等级：C30
	m3
	8.2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	011702001002
	基础梁 
	1、基础梁复合木模
	m2
	48.36
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	011702001003
	基础 
	1、杯形基础复合木模
	m2
	3.36
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	010502001001
	矩形柱 
	1、矩形柱 300*300
2、混凝土强度等级：C30
3、0.00以下
	m3
	0.18
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	011702003001
	矩形柱模板 
	1、异形柱、圆形柱复合木模
2、0.00以下
	m2
	2.4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	010502002002
	构造柱 
	1、矩形柱 240*240
2、混凝土强度等级：C30
3、0.00以下
	m3
	0.23
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	011702003002
	构造柱模板 
	1、矩形柱复合木模
2、0.00以下
	m2
	3.84
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	010401003001
	实心砖墙 
	1、混凝土实心砖墙厚1砖~干混
抹灰砂浆DP M10.0
	m3
	7.26
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	011201001001
	墙面一般抹灰 
	1、墙面一般抹灰 14+6
2、0.00以下
	m2
	58.1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	010515001001
	现浇构件钢筋 
	1、带肋钢筋HRB400以内直径(mm以内)18
2、型号：HRB400
3、0.00以下
	t
	1.267
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	010515001002
	现浇构件钢筋 
	1、钢筋　HPB300直径(mm以内) 10
2、型号：HPB335
3、0.00以下
	t
	0.357
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	010502001002
	矩形柱 
	1、矩形柱 300*300
2、混凝土强度等级：C30
3、0.00以上
	m3
	0.71
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	011702003003
	矩形柱模板 
	1、异形柱、圆形柱复合木模
2、0.00以上
	m2
	9.36
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	010502002003
	构造柱 
	1、矩形柱 240*240
2、混凝土强度等级：C30
3、0.00以上
	m3
	1.13
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	19
	011702003004
	构造柱模板 
	1、矩形柱复合木模
2、0.00以上
	m2
	18.72
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	20
	010503004001
	圈梁 
	1、圈梁、过梁、拱形梁
2、截面尺寸：240mm*300mm
3、混凝土强度等级：C30
	m3
	1.75
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	21
	011702008001
	圈梁模板 
	1、直形圈过梁复合木模
	m2
	14.52
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	22
	011702006002
	矩形梁 
	1、矩形梁、异形梁、弧形梁
2、截面尺寸：250mm*600；240
mm*500
3、混凝土强度等级：C30
	m3
	2.19
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	011702006001
	矩形梁模板 
	1、矩形梁复合木模
	m2
	21.76
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	24
	011702014001
	有梁板 
	1、板厚：120mm
2、混凝土强度等级：C30
	m3
	4.24
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	25
	011702014002
	有梁板模板 
	1、板复合木模~板支模超高每增
加1m钢、木模~支模高度3.8km
	m2
	35.36
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	26
	010515001011
	现浇构件钢筋 
	1、带肋钢筋HRB400以内直径(mm以内)10
2、型号：HRB400
3、0.00以上
	t
	0.635
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	27
	010515001003
	现浇构件钢筋 
	1、带肋钢筋HRB400以内直径(mm以内)18
2、型号：HRB400
3、0.00以上
	t
	0.46
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	28
	010515001004
	现浇构件钢筋 
	1、钢筋　HPB300直径(mm以内) 10
2、型号：HPB335
3、0.00以上
	t
	0.484
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	29
	010401004001
	多孔砖墙 
	1、MU15烧结页岩多孔砖，M7.5
混合砂浆砌筑
	m3
	15.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	30
	010401004002
	砌块砖墙 
	1、加气砌块，厚度：150mm以内
	m3
	1.87
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	31
	010807001001
	金属（塑钢、断桥）窗 
	1、隔热断桥铝合推拉窗
	m2
	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	32
	010801001001
	木质门 
	1.成品套装木门安装单扇门
	m2
	3.36
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	33
	011201001003
	墙面一般抹灰 
	1、外墙14+6
2、水泥砂浆 厚20mm
	m2
	66.69
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	34
	011407001002
	墙面喷刷涂料 
	1、批刮腻子（满刮两遍）抹灰面
2、外墙涂料仿石型涂料
	m2
	66.69
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	35
	011201001002
	墙面一般抹灰 
	1、内墙14+6
2、混合砂浆，厚：20mm
	m2
	116.58
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	36
	011301001001
	天棚抹灰 
	1、天棚一般抹灰
	m2
	32.4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	37
	011407001001
	墙面喷刷涂料 
	1、批刮腻子（满刮两遍）抹灰面
2、乳胶漆墙、柱、天棚面二遍
	m2
	116.58
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	38
	011407002001
	天棚喷刷涂料 
	1、批刮腻子（满刮两遍）抹灰面
2、乳胶漆墙、柱、天棚面二遍
	m2
	32.4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	39
	011101001001
	水泥砂浆楼地面 
	1、石碴回填 300mm厚
2、平板~泵送商品混凝土C25
3、细石混凝土找平层30厚
	m2
	32.4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	40
	Z010518013001
	女儿墙 
	1、女儿墙墙高（mm以内）600
	m3
	1.74
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	41
	010902003001
	屋面层 
	1、水泥加加气混凝土碎块垫坡,表面拍平 (最薄处30厚）
2、20厚（最薄处）1:2水泥砂浆找平兼找纵坡
3、3厚SBS改性沥青防水卷材一道，四周翻起300高(带铝箔保护层)
	m2
	32.4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	42
	010902004001
	屋面排水管 
	1、室外塑料排水管（粘接）公称直径（mm以内）100
	m
	13
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	43
	010902004002
	室内排水管 
	1、室外塑料排水管（粘接）
公称直径（mm以内）75
	m
	11.6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	44
	010902004003
	室外排水管 
	1、HDPE双壁波纹管 
2、管外径：225mm
	m
	21.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	45
	010101003001
	挖沟槽土方 
	1、挖地槽、地坑深1.5m以内一、二类土
	m3
	5.16
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	46
	010401011001
	砖检查井 
	1、砖砌检查井深4m以内
2、内墙14+6，混合砂浆粉刷厚度：20mm
	座
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	47
	030609001001
	钢管 
	1、钢管铺设 DN20、DN25
	m
	25.7
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	48
	030901013001
	灭火器 
	1、灭火器箱落地明装，内放2具MF/ABC3
	具
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	49
	010507001003
	散水、坡道 
	1、混凝土散水 宽度：600mm
	m2
	9.66
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	50
	011101005002
	自流坪楼地面 
	1、环氧自流平地面。
2、总厚度不小于2mm
	m2
	32.4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	51
	理化室
	实验边台
	12.7mm实心理化板台面，全钢结构，3.8米*0.75米*0.8米
	组
	2
	
	
	
	
	
	

	52
	
	转角台
	12.7mm实心理化板台面，全钢结构，0.95米*0.95米*0.8米
	组
	2
	
	
	
	
	
	

	53
	
	PP杯槽
	TOF实验室专用，科恩KP3，0.55米*0.45米*0.31米
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	54
	
	三口水龙头
	TOF实验室专用，科恩KA1
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	55
	
	边台
	12.7mm实心理化板台面，全钢结构，1.3米*0.75米*0.8米
	组
	1
	
	
	
	
	
	

	56
	
	天平台
	大理石台面，全钢结构，防震，0.8米*0.75米*0.8米
	组
	1
	
	
	
	
	
	

	57
	
	器皿柜
	全钢结构，1.8米*0.45米*0.9米
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	58
	
	试剂柜
	全钢结构，1.8米*0.45米*0.9米
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	59
	
	资料柜
	全钢结构，1.8米*0.45米*0.9米
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	60
	
	下水配件
	TOF实验室专用，科恩KP6
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	61
	
	滴水架
	TOF实验室专用，科恩KD1
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	62
	
	更衣柜
	3人,钢制，1.35米*0.45米*1.8米
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	63
	
	值班室办公桌椅
	
	套
	3
	
	
	
	
	
	

	64
	
	值班室床
	1.5米
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	65
	
	值班室电视柜
	1.2米
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	66
	
	值班室及实验室上墙资料
	供应商配套（提供详细的电子版资料及相关资料上墙）
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	67
	
	实验室电子版台账制度
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	68
	无菌室
	实验边台
	12.7mm实心理化板台面，全钢结构，1.2米*0.75米*0.8米
	组
	2
	
	
	
	
	
	

	69
	
	转角台
	12.7mm实心理化板台面，全钢结构，0.95米*0.95米*0.8米
	组
	1
	
	
	
	
	
	

	70
	
	PP杯槽
	TOF实验室专用，科恩KP3，0.55米*0.45米*0.31米
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	71
	
	三口水龙头
	TOF实验室专用，科恩-KA1，
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	72
	
	下水配件
	TOF实验室专用，科恩KP6
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	73
	
	滴水架
	TOF实验室专用，科恩KD1
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	74
	
	器皿柜
	全钢结构，0.9米*0.45米*1.8米
	件
	1
	
	
	
	
	
	

	75
	
	实验边台
	12.7mm实心理化板台面，全钢结构，1.5米*0.75米*0.4米
	组
	1
	
	
	
	
	
	

	76
	
	不锈钢台
	304不锈钢，2.0米*0.65米*0.8米
	组
	1
	
	
	
	
	
	

	77
	实验仪器
	台式浊度仪
	TL2300
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	78
	
	便携式余氯仪
	PCII 
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	79
	
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	80
	
	酸度计
	S220-K
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	81
	
	电子分析天平（万分之一）
	ME204E
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	82
	
	冰箱
	KG28UA290C
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	83
	
	微生物检测仪
	sealer plus
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	84
	
	鼓风干燥箱
	BPG-9056A
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	85
	
	隔水式电热恒温培养箱
	GHP-9050
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	86
	
	高压蒸汽灭菌器
	LDZF-30L
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	87
	
	在线浊度仪
	1720E+SC200
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	88
	
	在线pH计
	CM442+CPS11D
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	89
	
	空调
	
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	90
	玻璃器皿
	烧杯
	100mL
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	91
	
	烧杯
	250mL
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	92
	
	烧杯
	500mL
	个
	3
	
	
	
	
	
	

	93
	
	烧杯
	1000mL
	个
	4
	
	
	
	
	
	

	94
	
	容量瓶
	100mL
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	95
	
	容量瓶
	250mL
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	96
	
	容量瓶
	500mL
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	97
	
	容量瓶
	1000mL
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	98
	
	量筒
	50mL
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	99
	
	量筒
	100mL
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	100
	
	锥形瓶
	150mL
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	101
	
	锥形瓶
	250mL
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	102
	
	分度吸量管
	1mL
	盒
	1
	
	
	
	
	
	

	103
	
	分度吸量管
	5mL
	盒
	1
	
	
	
	
	
	

	104
	
	分度吸量管
	10mL
	盒
	1
	
	
	
	
	
	

	105
	
	单标线吸量管
	1mL
	盒
	1
	
	
	
	
	
	

	106
	
	单标线吸量管
	5mL
	盒
	1
	
	
	
	
	
	

	107
	
	单标线吸量管
	10mL
	盒
	1
	
	
	
	
	
	

	108
	
	立式圆盘移液管架
	
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	109
	
	细口试剂瓶（白）
	250mL
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	110
	
	细口试剂瓶（棕）
	250mL
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	111
	
	具塞比色管
	50mL（12支）
	组
	2
	
	
	
	
	
	

	112
	
	比色管架（有机玻璃）
	50mL（12孔）
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	113
	
	洗瓶
	500mL
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	114
	
	牛角药勺
	
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	115
	
	洗耳球
	
	个
	3
	
	
	
	
	
	

	116
	
	玻璃棒
	
	根
	5
	
	
	
	
	
	

	117
	化学试剂
	氯铂酸钾
	5g
	瓶
	1
	
	
	
	
	
	

	118
	
	氯化钴（六水）
	100g
	瓶
	1
	
	
	
	
	
	

	119
	
	盐酸
	500mL
	瓶
	1
	
	
	
	
	
	

	120
	微生物室
	吊顶
	0.476mm钢板，50MM厚EPS夹心彩钢板、双面贴膜、企口白灰色2.5米,万级
	m2
	13/0.9
	
	
	
	
	
	

	121
	
	隔断
	
	m2
	51/0.9
	
	
	
	
	
	

	122
	
	吊顶加固件
	
	m2
	13
	
	
	
	
	
	

	123
	
	专用铝合金（电泳）及配件
	
	m2
	64
	
	
	
	
	
	

	124
	
	彩钢板密闭单门
	
	扇
	3
	
	
	
	
	
	

	125
	
	彩钢固定窗
	
	m2
	4
	
	
	
	
	
	

	126
	
	彩钢密封件及五金材料
	
	m2
	64
	
	
	
	
	
	

	127
	
	传递窗(不锈钢机械互锁500X500）
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	128
	
	PVC地板（可不用）
	
	m2
	13
	
	
	
	
	
	

	129
	
	高效过滤送风口GK-10
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	130
	
	高效过滤送风口GK-05
	
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	131
	
	风管调节阀
	
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	132
	
	软接头
	
	只
	2
	
	
	
	
	
	

	133
	
	PVC风管（含橡塑保温）
	
	m2
	13
	
	
	
	
	
	

	134
	
	新回风阻尼网板
	
	只
	1
	
	
	
	
	
	

	135
	
	铝合金百叶回风口
	
	只
	2
	
	
	
	
	
	

	136
	
	中效送风过滤送风箱
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	137
	
	无尘照明灯具
	
	套
	4
	
	
	
	
	
	

	138
	
	紫外灭菌灯
	
	套
	4
	
	
	
	
	
	

	139
	
	电线、线管、开关、插座
	
	m2
	13
	
	
	
	
	
	

	140
	
	配电箱
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	141
	
	控制系统
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	142
	
	AUX管道式空调机组2P
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	143
	
	铜管配件
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	144
	
	压差计
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	145
	
	自动风淋系统
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	0102 实验室二
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	146
	010101004002
	挖基坑土方 
	1、挖掘机挖槽坑土方装车一、二类土
2、一般土方一、二类土
	m3
	129.36
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	147
	010103001002
	回填方 
	1、人工就地回填土夯实
	m3
	104.79
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	148
	010103002002
	余方弃置 
	1、自卸汽车运土方运距 20km
	m3
	24.57
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	149
	010501001002
	垫层 
	1、垫层，混凝土强度等级：C15
2、厚度：100mm
	m3
	4.26
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	150
	011702001006
	基础 
	1、基础垫层模板
	m2
	8.52
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	151
	010501002002
	带形基础 
	1、基础混凝土
2、混凝土强度等级：C30
	m3
	11.01
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	152
	011702001004
	基础梁 
	1、基础梁复合木模
	m2
	45.56
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	153
	010502002004
	构造柱 
	1、矩形柱 240*240
2、混凝土强度等级：C30
3、0.00以下
	m3
	0.55
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	154
	011702003006
	构造柱模板 
	1、矩形柱复合木模
2、0.00以下
	m2
	9.22
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	155
	010401003002
	实心砖墙 
	1、混凝土实心砖墙厚1砖~干混抹灰砂浆DP M10.0
	m3
	8.75
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	156
	011201001004
	墙面一般抹灰 
	1、墙面一般抹灰 14+6
2、0.00以下
	m2
	72.9
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	157
	010515001005
	现浇构件钢筋 
	1、带肋钢筋HRB400以内直径(mm以内)18
2、型号：HRB400
3、0.00以下
	t
	1.432
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	158
	010515001006
	现浇构件钢筋 
	1、钢筋　HPB300直径(mm以内) 10
2、型号：HPB335
3、0.00以下
	t
	0.471
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	159
	010502002005
	构造柱 
	1、矩形柱 240*240
2、混凝土强度等级：C30
3、0.00以上
	m3
	2.7
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	160
	011702003008
	构造柱模板 
	1、矩形柱复合木模
2、0.00以上
	m2
	44.93
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	161
	010503004002
	圈梁 
	1、圈梁、过梁、拱形梁
2、截面尺寸：240mm*300mm
3、混凝土强度等级：C30
	m3
	3.1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	162
	011702008002
	圈梁模板 
	1、直形圈过梁复合木模
	m2
	25.05
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	163
	011702006003
	矩形梁 
	1、矩形梁、异形梁、弧形梁
2、截面尺寸：200mm*500；
3、混凝土强度等级：C30
	m3
	0.9
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	164
	011702006004
	矩形梁模板 
	1、矩形梁复合木模
	m2
	10.8
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	165
	011702014003
	有梁板 
	1、板厚：120mm
2、混凝土强度等级：C30
	m3
	7.83
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	166
	011702014004
	有梁板模板 
	1、板复合木模~板支模超高每增加1m钢、木模~支模高度3.8km
	m2
	65.25
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	167
	010515001010
	现浇构件钢筋 
	1、带肋钢筋HRB400以内直径(mm以内)10
2、型号：HRB400
3、0.00以上
	t
	0.91
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	168
	010515001008
	现浇构件钢筋 
	1、带肋钢筋HRB400以内直径(mm以内)18
2、型号：HRB400
3、0.00以上
	t
	0.535
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	169
	010515001009
	现浇构件钢筋 
	1、钢筋　HPB300直径(mm以内) 10
2、型号：HPB335
3、0.00以上
	t
	0.67
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	170
	010401004003
	多孔砖墙 
	1、MU15烧结页岩多孔砖，M7.5混合砂浆砌筑
	m3
	33.62
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	171
	010401004004
	砌块砖墙 
	1、加气砌块，厚度：150mm以内
	m3
	1.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	172
	010807001002
	金属（塑钢、断桥）窗 
	1、隔热断桥铝合推拉窗
	m2
	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	173
	010801001002
	木质门 
	1.成品套装木门安装单扇门
	m2
	3.36
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	174
	010802004001
	防盗门 
	1、钢质防盗门安装
	m2
	8.64
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	175
	011201001005
	墙面一般抹灰 
	1、外墙14+6
2、水泥砂浆 厚20mm
	m2
	179.35
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	176
	011407001003
	墙面喷刷涂料 
	1、批刮腻子（满刮两遍）抹灰面
2、外墙涂料仿石型涂料
	m2
	149.85
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	177
	011201001006
	墙面一般抹灰 
	1、内墙14+6
2、混合砂浆，厚：20mm
	m2
	193.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	178
	011301001002
	天棚抹灰 
	1、天棚一般抹灰
	m2
	65.25
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	179
	011407001004
	墙面喷刷涂料 
	1、批刮腻子（满刮两遍）抹灰面
2、乳胶漆墙、柱、天棚面二遍
	m2
	193.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	180
	011407002002
	天棚喷刷涂料 
	1、批刮腻子（满刮两遍）抹灰面
2、乳胶漆墙、柱、天棚面二遍
	m2
	65.25
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	181
	011101001002
	水泥砂浆楼地面 
	1、石碴回填 300mm厚
2、平板~泵送商品混凝土C25
3、细石混凝土找平层30厚
	m2
	65.25
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	182
	Z010518013002
	女儿墙 
	1、女儿墙墙高（mm以内）600
	m3
	2.48
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	183
	010902003002
	屋面层 
	1、水泥加加气混凝土碎块垫坡,表面拍平 (最薄处30厚）
2、20厚（最薄处）1:2水泥砂浆找平兼找纵坡
3、3厚SBS改性沥青防水卷材一道，四周翻起300高(带铝箔保护层)
	m2
	65.25
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	184
	010902004004
	屋面排水管 
	1、室外塑料排水管（粘接）公称直径（mm以内）100
	m
	26
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	185
	010902004006
	室外排水管 
	1、HDPE双壁波纹管 
2、管外径：225mm
	m
	28.4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	186
	010101003002
	挖沟槽土方 
	1、挖地槽、地坑深1.5m以内一、二类土
	m3
	8.52
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	187
	010401011002
	砖检查井 
	1、砖砌检查井深4m以内
2、内墙14+6，混合砂浆粉刷厚度：20mm
	座
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	188
	030901013002
	灭火器 
	1、灭火器箱落地明装，内放2具MF/ABC3
	具
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	189
	010507001001
	散水、坡道 
	1、坡道
	m2
	7.2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	190
	010507001002
	散水、坡道 
	1、混凝土散水 宽度：600mm
	m2
	16.35
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	200
	010505008001
	雨篷、悬挑板、阳台板 
	1、雨篷 厚：120mm
2、混凝土强度等级：C30
	m3
	0.68
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	201
	011702023001
	雨篷、悬挑板、阳台板 
	1、阳台、雨篷
支模高度：2.6m
	m2
	4.32
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	202
	011101005001
	自流坪楼地面 
	1、环氧自流平地面。
2、总厚度不小于2mm
	m2
	65.25
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	203
	
	次氯酸钠发生器
	有效氯产量500g/h，有效氯浓度0.6-0.8%，整流器380V，50 Hz，2.5kW，含换热器、压力/温度变送器、精密过滤器、盐水泵、电动阀、流量计等配套设备。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	204
	
	软水系统
	全自动软水器，500L/h产水量，单阀单罐，C100EFG树脂50升。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	205
	
	溶盐系统
	500L溶盐箱，含浮球阀、布水器、过滤器等
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	206
	
	风机
	风量30m3/h，380V，50Hz，防爆电机，风压开关C6097A2110,0.1~10KPa
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	207
	
	氢气探测仪
	24V，4-20 mA，0-4%
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	208
	
	次氯酸钠储罐
	1m3,Φ1050×1400,PE材质，含液位管透明UPVC、含标尺
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	209
	
	超声波液位计
	0-5m, 24V,4-20mA输出
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	210
	
	PLC控制柜
	主要电气元器件采用施耐德、ABB等进口品牌
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	211
	
	电磁泵
	流量25L/h，压力4bar；含过滤器和支架等
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	212
	
	在线余氯仪
	CL17，量程0-5mg/L
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	213
	
	设备连接管道、管件及阀门等
	U-PVC，推荐品牌：三厘、环琪、日本积水或同档次及以上品牌
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	214
	
	连接电缆
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	215
	
	监控系统
	3个监控点
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	216
	
	门禁系统
	2个门
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	217
	
	水质实时监测电脑
	Intel I5八代处理器，4G内存，1TB硬盘，1G独显,19.5英寸显示器及以上，HP、DELL、联想或同档次及以上品牌
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	218
	01160100100
1
	砖砌体拆除 
	1、粘土砖（实心砖）实心砖墙
拆除
	m3
	0.42
	
	
	
	
	
	

	219
	
	照明配电箱
	　
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	220
	
	双管荧光灯
	T5-2x28W/840
	盏
	6
	
	
	
	
	
	

	221
	
	防水防尘灯
	2*13W 环形灯管
	盏
	6
	
	
	
	
	
	

	222
	
	单相五孔安装插座
	10A
	个
	17
	
	
	
	
	
	

	223
	
	防水防溅型单相五孔安装插座
	10A
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	224
	
	壁挂式空调插座暗装
	16A
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	225
	
	暗装三联开关
	10A
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	226
	
	暗装单联开关
	10A
	个
	5
	
	
	
	
	
	

	227
	
	暗装二联开关
	10A
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	228
	
	总等电位端子箱
	　
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	229
	
	单相五孔安装插座
	16A
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	230
	
	风淋风机
	　
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	231
	
	室内电缆
	　
	米
	400
	
	
	
	
	
	

	232
	
	电力电缆
	YJV-5*16mm²（从供水站配电间到新消毒间）
	米
	70
	
	
	
	
	
	

	233
	
	电力电缆
	YJV-5*10mm²（从新消毒间到化验室）
	米
	30
	
	
	
	
	
	

	234
	
	穿线管
	PVC
	米
	100
	
	
	
	
	
	

	235
	
	配电箱
	
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	236
	　
	0103 厂区道路
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	237
	010101001001
	平整场地 
	1、平整场地人工
	m2
	300
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	238
	010103001003
	回填方 
	1、石碴回填 厚度：300mm
	m3
	90
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	239
	050402002001
	现浇混凝土 路面 
	1、水泥混凝土路面
道路混凝土厚度（cm）15
	m2
	300
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第五章  技术标准及要求
一、整体要求
杭州萧山机场二次供水站设计日供水量20000吨，原先采用二氧化氯消毒，考虑到原材料盐酸和氯酸钠均为危化品运输，存在安全隐患，现拟用次氯酸钠消毒，通过次氯酸钠发生器现场电解食盐制备有效氯浓度0.8%的次氯酸钠溶液，利用电磁泵加注至各投加点。另外，二次供水站原水质检测化验室空间紧张、设备老化严重，不能很好地保证水质检测的各项要求，为了能更好的配合辅助供水站达标优质供水，本次也将对供水站化验室进行升级改造。
招标内容：新建次氯酸钠消毒用厂房，配套全套次氯酸钠发生器消毒设备。原二氧化氯发生器制备厂房经过改扩建后改为新的二次供水站化验室用房。
供货范围：
提供的最终设备应具有标准化的外观，必须按本招标文件规定要求组成一个完整并满足设计要求的系统，满足加氯工艺的各项技术参数，保证装置安全，运行可靠，并包括系统装置所需的各种附件和备件。
系统包括水厂内新建加药间厂房，加药间的加药系统所有工艺设备（次氯酸钠发生器、耐腐蚀计量泵、管阀件等）以及管道和阀门、电气设备及自控仪表设备、就地按扭箱、控制箱及所有相关的连接电缆等，提供所需要的附属设备、备用件和专用工具等。化验室理化室、无菌室的改扩建，相关仪器仪表、操作台、监控设备、办公设备等。
1）供货范围包括次氯酸钠系统的全套设备及配套的管路系统（含室内、室外投加管路，室外管路是指加氯加药间至各投加点）、配电系统、自动化系统等设计、制造、供货、现场安装、电缆接线、软件编制、试验、调试和开车等工作，以及完成本系统有关的所有其他工作。
2）化验室理化室及无菌室的内部装修，操作台、试剂台等的安装。
3）各投标人根据加氯间及化验室尺寸提供合理的设备布置图。
4）投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。
5）投标人必须提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。 
6）货物采购清单仅为招标人要求的最低需求，投标人必须遵照本文件要求提供加氯系统必须的所有设备及其配件、管线、软件等，而不论这些设备及其配件、管线、软件等在招标文件中是否详细列出。
7）本次招标为系统招标（自动控制，可进行无人值守，除加盐外），投标人应总体考虑所投设备在该系统中的连接、安装及试运行。投标时应附系统图、控制原理图。
8）投标人必须对整个加氯系统所拥有的设备及服务费用做出完整的报价。
9）加药间及化验室用水由厂区自用水提供，自用水压力保证在0.25~0.35MPa左右，若系统用水压力需大于此压力，由投标人自行配置增压系统。
10）加氯系统动力电源由配电间引出，本工程界面为加药间总低压配电柜出线端口，总低压配电柜出线端口以下所有电缆均由投标人提供；各系统就地设置控制柜（箱）通过交换机以太网形式跟上位机通讯。
4.
参考标准
参考标准除应符合ISO、IEC或与之等效的标准外，尚应符合有毒气体、腐蚀性气体、易燃易爆气体等专业标准、安全标准等。
投标人所提供的产品应符合国家相关标准的规定，投标人在执行合同中应将所采用标准提交给招标人，以征得招标人同意。
二、次氯酸钠制备投加系统技术要求
系统主要设备描述及性能要求
★次氯酸钠发生器消毒系统主要由次氯酸钠制备和投加两部分组成，必须按系统集成供货，现场只允许进行系统与系统组装。由以下部分组成（不限于此）：电解主机、整流器、软水系统、溶盐系统、投加系统、配电控制系统、防爆风机、电缆、管件辅材等以及所需的备件。
1、次氯酸钠发生器（推荐品牌：格兰富、普罗名特、天健或同等档次及以上品牌）
主体设备应为一体化集成设备。稀盐水溶液直接由盐水泵输送至电解槽电解，电解产生次氯酸钠溶液进入次氯酸钠储罐，再根据需要启动投药泵投加至各加药点。                    

发生器一体化设备应便于整体的拆卸与维护，电解槽上方需安装有氢气排除系统，保证氢气可以通畅排出，避免爆炸的危险。次氯酸钠电解使用贵金属电极，使用寿命要求5年以上，能耗要求尽量低。
次氯酸钠发生器选用电极应具有不易结垢，使用寿命长的特点。电解槽的结构设计应便于进行电极的清洗，阴极、阳极应便于拆卸。电解槽阴极、阳极之间在干燥状态下应绝缘。
★发生器柜体自带PLC控制器和可操作触摸屏，内部需配备减压阀、压力/温度变送器、进出口温度探测仪、流量计、电导率仪、电动阀等设备，保障系统运行稳定。整流器必须集成于发生器柜体内。
发生器设计参数：
★单台有效氯产量(以Cl2) ≥500g/h， 2套
★次氯酸钠浓度：0.6-0.8%

★盐耗：≤3.5kg/ kg·Cl2
★交流电耗：≤5.5kWh/ kg·Cl2

电解液温度：≤45℃
阳极材质：采用纯钛作为基材制作；阳极表面涂稀土金属氧化物涂层
阴极材质：钛
电极寿命：＞5年
酸洗间隔时间：累积工作时间超过10000小时，在质保期内投标人应免费提供酸洗服务。
2、整流器 

低压厂用电电压为380V：在平面设计中，应充分考虑到整流器柜工作中需要散热这一点，与发生器配套。
输入电压：380 V±10%，50 Hz

稳流精度：≤±1%

稳压精度：≤±1%

输出方式：可稳流、稳压两种方式切换
调节范围：电流/电压在0-100% 额定值内连续调节
★整机效率：≥90%

★功率因数：≥0.95

保护方式：输入过压、欠压、过流，输出短路保护、过热保护，具有驱动故障自锁保护功能（有效保护IGBT工作）
3、软水器：（推荐品牌：FLECK、滨特尔、润新或同等档次及以上品牌）
全自动软水器就是将软水器运行及再生的每一个步骤实现自动控制，并采用时间，流量方式来启动再生。
软水器内置软化树脂，为整个系统的运行提供软水。采用多路控制阀技术，配套树脂罐、盐箱、管道构成全自动软化水机组。机组可全自动实现运行，反洗，再生。罐体为玻璃钢，含多路控制阀、离子交换树脂。
处理水量：500L/h，2套
树脂罐材质：玻璃钢
出水硬度：小于10mg/L

供电电源：AC220V±10%；50Hz

使用环境：温度：2-40℃；湿度：<80%

再生剂： NaCl

4、风机：（推荐品牌：博乐、EVG、巴克杰伊特或同等档次及以上品牌）
风机主要用于向次氯酸钠储罐中鼓风，稀释储罐内的氢气，使氢气体积比浓度低于1%，安全排至大气，故障自动连锁启动。为保证系统安全，在电解槽停止工作后，风机继续运行10分钟。
5、氢气探测仪：（推荐品牌：霍尼韦尔、H2scan、Drager或同等档次及以上品牌）
产品特点：内置温度补偿电路,测量精度高，可直接连接DCS或PLC系统
检测原理：电化学、催化燃烧式
传感器使用寿命：电化学≥2年，催化燃烧≥3年
传感器极化时间：6小时
重复性：≤±2%F.S

线性：≤±2%F.S

T90反应时间：＜30秒
自我诊断时间间： 2次/秒 

置零：3-6个月
校准：4-8个月 

输出：4-20mA，24V，程序故障输出，传感器故障输出1.3-3.0MA

继电器输出：3个继电器（2个报警，1个故障）3A，250VAC声报警输出
工作电压：12-28V

连接：两线制、三线制
工作温度：-30℃~60℃
工作湿度：0-100%RH

工作压力：大气压±10%

报警：现场光报警，声音报警
防护等级：IP66

6、次氯酸钠储罐：（推荐品牌：新远栋、阿丽贝、瀚翔或同等档次及以上品牌）
有效容积：1000L；
总高：1300mm
直径：1050mm
材质：食品级，PE加厚30%或HDPE

盖直径：600mm

标准进出接口： DN80法兰
其他参数：储罐上预留排气口。储罐接口法兰采用一体成型工艺。
★立式储罐生产原料为食品级，储液桶须有省级卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证（投标时必须提供，否则拒绝其投标文件）。

7、超声波液位计：（推荐品牌：E+H、西门子、ABB或同等档次及以上品牌）
超声波液位计用于测量储池的液位。超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器（换能器）发出，声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器，通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号，并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。 

超声波液位计采用非接触的测量，测量探头不受测量介质的限制。
量程：0～5m、0～8m

测量值分辨率：1mm

测量误差：±3mm或设定为量程的0.2%（参考操作条件下的典型值）
电源：24V直流电源
防护等级：IP68

显示与操作：LCD液晶显示，按键操作
8、计量泵：（推荐品牌：格兰富、普罗名特、易威奇或同等档次及以上品牌）
工作原理：电磁隔膜计量泵是一款适用于水处理与化学过程流体介质计量添加的多用途精密计量泵。PVT 材质与精简型号的组合，满足所有计量添加应用且方便维护与管理。无磨损的电磁驱动结构，即便一直在最大负载下运行，也可确保极长的使用寿命。
流量：≥25L/h
压力：≥4bar
精密计量重复精度+/-2%
单一材质组合，泵头材质PVDF、密封材质PTFE
180 次冲程/ 分钟与240/ 冲程每分钟两种频率范围选择
 冲程长度手动旋钮连续调整范围0-100% ( 推荐范围30-100%)
冲程频率手动旋钮可在10%，25%，50%，100% 四个档次件切换选择
可选触点外控功能脉冲信号与冲程频率比例可根据实际应用预定
可选模拟信号外控功能0/4-20mA 对应0-180/240 次冲程频率控制
标配应用介质粘度200mpas、可选阀弹簧满足介质粘度500mpas
 标配宽幅电源供电:100-230V, 50/60 HZ
 可选单级液位开关信号输入接口，低液位故障显示并停泵
 可选多功能阀、背压阀、安全阀、阻尼器、底阀、注射阀、加药管线、液位开关、流量监视开关等多种功能计量加药系统附件
 可选超声波流量计对电磁隔膜计量泵添加流体介质的脉动、低流量做实际测量，显示瞬时流量、累计流量、累计冲程次数、单次冲程流量等，可以4-20mA 模拟信号或脉冲信号形式输出瞬时流量，可以触点信号形式对每次合格冲程输出反馈，测量范围0.1-80l/h，可测量单次冲程最小流量0.03ml
9、在线余氯仪：（推荐品牌：哈希、E+H、+GF+或同等档次及以上品牌）
原理：DPD法
测量范围：0-5mg/L余氯或总氯

准确度：±5%或±0.035mg/L按Cl2计，取较大者

测量精度：±5%或±0.005mg/L按Cl2计，取较大者

最低监测限：0.035mg/L

样品温度：5-40℃
模拟输出：4-20mA，在0-5mg/L范围内可以任意设定

警报设定：可选两个浓度报警，每一个报警都配有一个SPDT继电器，5A，230VAC

10、电气控制
10.1次氯酸钠发生器制备系统

★次氯酸钠制备系统自成系统，每套次氯酸钠发生器集成一套独立的控制系统，闭环控制，根据脱氢、液位自动运行，并根据氢气探测仪、风机运行状态等进行保护，通过以太网将运行数据接入水厂通讯环网，中控室监控运行。
控制方式
（1）整套设备由PLC控制，进行正常启、停、运行、控制及报警。
（2）次氯酸钠自控系统可使其无论在独立运行中以及连接网络皆能实现控制功能。
（3）控制系统可以保证制氯装置除酸洗过程外所有操作运行的自动化控制。
（4）控制系统可以保证制氯装置在无人值守的工况条件下长期安全运行。
操作方式
次氯酸钠发生装置控制系统由PLC控制。整个系统的启停可通过就地/远程进行控制。标准的通讯方式应用于次氯酸钠发生装置控制系统和PLC网络。采用TCP/IP通讯协议和RJ45以太网通讯接口与上层PLC通讯。
电气控制元件
投标人提供的控制箱内所配电气控制元件(其中：控制开关、按钮、继电器采用进口品牌)选用经过鉴定的优质产品，严禁使用已经淘汰的产品。配供的控制箱柜、动力箱柜具有防潮、防尘、防溅、防盐雾性能，动力箱柜柜内元件选择等同或不低于施耐德、西门子、ABB等系列开关,并满足有关国家规定的要求。
次氯酸钠制备控制系统应具备以下功能特点：
（1）对通过电解槽的电解电流进行稳流控制，稳流精度为1%。为保证整流器和电解槽安全，设置过电流极限值。
（2）对电解槽设定电压高极限值和电压低极限值。
（3）当进料泵发生故障时, 自动切断故障电机的电源并切换到备用进料泵并报警。
（4）风机与发生器有联锁, 当风机未启动时, 不能启动发生器; 当风机出现故障时, 切断整流器电源。
（5）控制功能和设施至少还包括：
①完成整个过程的控制；②运行参数控制，包括：电解电流，电解电压；③次氯酸钠发生器控制；④各类泵控制；⑤风机控制；⑥电动阀门控制。
（6）至少包括下列数据采集系统的模拟量输入/输出信号：
①电解电压；②电解电流；③进水温度；④氢气浓度； 

（7）至少包括下列状态显示：
①风机状态（合、跳）；②各类泵状态（合、跳）；③整流器状态；
（8）至少包括下列报警：
①次氯酸钠发生器出口温度高报警；②运行过程中，次氯酸钠槽内液位低报警；③过电流极限报警；④氢气浓度报警；⑤电导率过高/低报警； 

（9）系统故障报警至少包括下列联锁项目：
①次氯酸钠脱氢产品罐液位高／低联锁启停整流器；②次氯酸钠发生器出口温度高联锁切断整流器电源；③运行过程中，次氯酸钠发生器槽内液位低联锁切断整流器电源；④电解电压高/低联锁切断整流器电源；⑤电解电流超限，切断整流器电源；⑥风机故障停整套系统；⑦氢气浓度超标停整套设备
10.2次氯酸钠投加系统

次氯酸钠投加控制系统设置子站，通过以太网接入水厂通讯环网，由中控室控制运行。
控制方式
（1）整套设备由PLC控制，进行正常启、停、运行、控制及报警。
（2）次氯酸钠投加自控系统可使其无论在独立运行中以及连接网络皆能实现控制功能。（3）控制系统可以保证投加装置在无人值守的工况条件下长期安全运行。
（4）前加氯为流量比例控制，PLC根据进厂水流量计检测的流量信号确定。后加氯为复合环控制，PLC根据滤池出水流量信号初步确定后次氯酸钠投加量，再根据清水池进水管处取样检测到余氯反馈信号修正次氯酸钠投加量。补氯为负反馈控制，PLC根据出厂水余氯自动对设定投加量进行修正。
操作方式
次氯酸钠投加装置控制系统由PLC控制。可通过手动/自动切换实现对单个计量泵和阀门的控制设定，整个系统的控制可通过就地/远程进行切换。标准的通讯方式应用于次氯酸钠投加装置控制系统和PLC网络。采用TCP/IP通讯协议和RJ45以太网通讯接口与上层PLC通讯。
电气控制元件
投标人提供的控制箱内所配电气控制元件(其中：控制开关、按钮、继电器采用进口品牌)选用经过鉴定的优质产品，严禁使用已经淘汰的产品。配供的控制箱柜、动力箱柜具有防潮、防尘、防溅、防盐雾性能，动力箱柜柜内元件选择等同或不低于施耐德、西门子、ABB等系列开关,并满足有关国家规定的要求。
控制功能和设施至少还包括：
个过程的控制；②运行参数控制，包括：计量泵反馈，故障，运行；投加流量计信号；阀位信号。
11、远程监控

★设备厂家应具有远程监控系统，监控记录设备运行状态，可以远程调试设备、修改参数，轻微故障可以远程解决。
三、实验室家具技术要求
1、桌身结构
（1）主体框架：主框架采用1.5mm厚冷扎钢板，经数控冲床、数控折弯成为1.5*50*50㎜优质方型钢材，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面高压EPOXY静电粉沫喷涂。此种结构受力性强、稳定性强、耐酸碱、耐腐蚀；不易变形、具有很强的抗压强度、力学性能好上。
（2）前后梁：1.5*30*120㎜优质冷扎钢板折弯成方型材，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面高压EPOXY静电粉沫喷涂。在后梁上安装实验室专用的可移动滑轨，与柜体相结合，柜体可根据实验室工作者的需求任意滑动，此结构科学合理、稳定性强、方便实用。
（3）地脚：采用1.8*￠38mm优质圆管经一次性模具冲压成型钢材，连接处由专用连接件(模具开发)连接，表面高压EPOXY静电粉沫喷涂。此种结构美观、大方、承载力强、结构合理、稳定性强。
（4）柜体：采用厚1.0mm优质冷扎钢板，经过酸洗除油、袪渍、清洁、磷化处理，再经EPOXY涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水。（柜体分为移动式、吊挂式、落地式）此柜体最大的特点是承载力强、使用方便。
（5）背板、侧封板：采用厚1.0mm优质冷轧钢板，经模具冲压成型，乳白色粉沫喷涂，涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成。采用活动结构，安装预埋螺母，易装拆，便于水管、电气的维修。
（6）柜体门板及抽头：采用1.0mm优质冷轧钢板双层结构夹心结构，中间为隔音材料；外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。
（7）层板：结构采用1.0㎜优质冷轧钢板，经过酸洗除油、袪渍、清洁、磷化处理，再经乳白色粉体喷涂，涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成，边缘光滑，不伤手。
2、台面板
台面：采用12.7mm实心理化板。
3、 试剂柜
（1）柜体：结构采用武钢优质冷轧钢板，厚度1.0毫米，经过除油 清洗 磷化处理，再经环氧粉末喷涂，涂层厚度为90微米，最后经高温固化而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度，部分药品柜带自动排风装置，安全、实用。
（2）柜门：上层为钢框架加6㎜钢化玻璃，视窗效果。下层为优质冷轧钢门板，抗压强度佳，所有钢板均为武汉钢铁有限公司优质冷轧钢板，厚度1.0毫米。
（3）层板：结构采用1.0㎜优质冷轧钢板，经过酸洗除油、袪渍、清洁、磷化处理，再经环氧粉末粉体喷涂，涂层厚度为80微米，最后经高温固化制作而成，边缘光滑，不伤手。可调节。
（4）铰链：专用模具三合一锌合金旋转式铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
（5）柜体拉手：采用不锈钢拉手或铝合金拉手或塑料拉手。
（6）地脚：采用实验室专用不锈钢活动地脚，可适于不同的地面环境。高度可调30-50㎜，方便实用。
4、 器皿柜
（1）柜体：结构采用武钢优质冷轧钢板，厚度1.0毫米，经过酸洗除油、袪渍、清洁、磷化处理，再经环氧粉沫喷涂，涂层厚度为90微米，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度，安全、实用。
（2）柜门：上层、下层均为5㎜钢化玻璃，视窗效果，更便于实验室工作人员取放器皿，门框为优质冷轧钢门板，抗压强度佳。  
（3）层板：板材为2mm厚不锈钢板，根据实际情况确认孔的直径和密度，以便放置不同直径的器皿。配三节钢珠滑轨，在使用过程中，可将层板全部拉出，方便放置和取出器皿。器皿柜层板为304不绣钢制作而成。
（4）活动接液槽：在柜体的最下面设置不锈钢接液槽，以便盛放洗涤后，器皿上滴下的残余液体，接液槽可全部拉出，将废液倒掉。槽体四周经特殊处理后边缘光滑，手感好、方便工作人圆使用。
（5）铰链：专用模具三合一锌合金旋转式铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
（6）柜体拉手：采用不锈钢拉手或铝合金拉手或塑料拉手。
（7）地脚：采用实验室专用不锈钢活动地脚，可适于不同的地面环境。高度可调10㎜，方便实用。
5、天平台
（1）台面：采用大理石台面，防震
（2）柜体：采用1.0㎜厚进口优质冷轧钢板，经过酸洗除油、袪渍、清洁、磷化处理，再经乳白色粉沫喷涂，涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度，安全、实用。
（3）框架：采用2.0*40*60mm方型钢材，连接处由专用连接件（模具开发）连接，表面高压静电粉沫喷涂。此种结构受力性强、稳定性强、耐酸碱、耐腐蚀、不易变形、具有很强的抗压强度、力学性能好。
（4）背板：结构采用1.0㎜优质冷轧钢板，经过酸洗除油、袪渍、清洁、磷化处理，再经乳白色粉体喷涂，涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成，整体美观大方且不变形
（5）铰链：专用模具三合一锌合金旋转式铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
（6）地脚：采用实验室专用不锈钢活动地脚，可适于不同的地面环境，高度可调30-50㎜，方便实用。
6、 水槽、水龙头
（1）水槽：采用台湾台雄牌PP水盆，模具成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀、台下托式安装，有利于台面残水自然回流。
（2）水龙头：采用台湾台雄牌实验室专用单联、双联、三联水龙头，出水嘴为铜制尖嘴型，高头、实用性能佳，表面环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀。
四、无菌室装修技术要求
1、 技术要求
（1）洁净度（万级）≥0.5um≤350000粒/m3。 
（2）微生物浮游菌：万级≤100/m3。
（3）沉降菌：万级≤3个/皿。
（4）照明：实验台300LX。
（5）室内相邻房间相对静压差≥5pa，相对室外静压≥10pa。 
（6）室内温度18-26℃，室内相对湿度为45-60%。 
（7）室内噪音≤60db(A)。 
（8）电源：AC220V/380V-50HZ。
（9）排风口要求安装过滤器，设备的送风口要求安装高效过滤器及静压箱。 
（10）室内送排风采用上送下排方式，室内排风口要求设在室内被污染风险最高的区域，单侧布置，不得有障碍。 
2 、整体要求
（1）布置紧凑、合理，满足实验室操作和空气洁净度等级要求，同时力求科学性与经济性的原则，考虑实验室要求和发展及运行费用最优。
（2）洁净室入口处要求设置风淋室，防止不洁净空气由门进入洁净区。
（3）洁净室需向室内供给一定比例的新鲜空气，净化过滤后进入各实验室以补偿排风，保证正压及工作人员需要。 
（4）风量回风次数采用风量调节阀对不同要求洁净级别的区域进行控制，以及压强梯度的调节，保证气流同“清洁”区域流向“污染”区域，洁净室不同级别之间压差为≥5pa，洁净室与室外压差为≥10pa。 
（5）洁净室设紫外灯杀菌装置。　
（6）传递窗为全不锈钢材质，机械联锁控制，内带灭菌装置。
（7）观察窗为密闭洁净窗，门为气密洁净门。
3、 彩钢隔断、吊顶要求
（1）净化工程的隔断、吊顶结构均采用优质复合保温彩钢板。
（2）彩钢板：钢板双面选用优质0.476mm厚钢板
（3）围护壁板安装时放线要求横平竖直角尺，长宽尺寸要求公差＜2mm，对角线公差＜3mm。固定槽铝，依据放线图，选择最优起始处安装槽铝，槽铝安装于所划线的正中位置，槽铝与地面固定采用6mm膨胀螺钉固定，每固定点间距不大于1000mm。根据围护高度剪裁壁板，安装要求横平竖直，板与板之间要求平整、牢固，企口工艺缝上下一致，保持在（3~3.5）mm左右，所有阳角、阴角采用圆角过渡，杜绝细菌寄生的场所。安装时，彩钢板与地面、墙面间隔要密封处理，所有圆弧线的顶头必须加工圆弧堵头封死。在围护壁板安装期间，配合预埋壁板内的动力、照明电线管，以及其也必须埋于壁内的线管。
（4）安装过程中不得撕掉壁板表面塑料保护膜，禁止撞击和踩蹋板面，并禁止用锐器碰撞壁板以免划伤，安装完后，验收前要派专人循徊值班保护。围护结构安装结束后，所有工艺拼缝采用专用工具灌胶密封，结束后用干布擦净硅胶残留物，以保证洁净室内的气密性及平整整洁。
（5）吊顶安装时根据顶板大梁走向坐标，按一定间隔，确定加强钢梁的位置几吊点位置，然后预埋专用吊件，吊件要牢固，可采用直接打入法或膨胀螺栓，设置可调吊杆（采用全螺纹吊杆或光圆钢吊杆加调节花篮螺丝）。安装加强钢梁及衬梁，并与各吊件紧密连接牢固。根据顶板拼版编号，依次采用液压升降机（或简易平台）将顶板嵌入所设置的大梁上，顶板拼缝控制在（3~3.5）mm左右。调整、检查吊顶板底面高度（用螺母调节）使其达到设计高度，水平误差不得大于3mm。顶板与围护板可靠连接、并紧固，必要时可加槽铝用白铅螺丝紧固。采用工艺吊杆暂作加强壁板强度用以替代琵琶撑。
（6）阴角安装时阴角由两部分组成，首先固定圆角基座，安装时必须牢固可靠，然后将铝合金圆角嵌入基座的楔槽内，安装时要保证圆角平整，与壁板的缝隙控制在最小范围内，一般需＜1mm。阳角安装随同围护壁板同时进行，分别嵌入90°转角的壁板之中。圆角接点的安装应平整无凸痕，同时必须用胶粘合牢固。
（7）净化区门、窗均采用铝合金彩钢板玻璃。
（8）门窗制作安装前，必须检查门料质量及型材厚度，落料时采用45°下料并角尺拼装，表面无螺钉头。铝合金彩钢板门制作严禁使用拉铆及自攻螺丝连接等方法，必须采用专用连接内衬，打孔、攻丝后连接牢固。不锈钢铰链根据不要求可使用升降式铰链及自合页式铰链，首先要匹配门框铰链开孔处进行安装，内衬用专用体与铰链相配，机制M5螺钉固定，为增加门的强度，门料厚度不低于1.2mm，同时使用三副门铰链。
（9）门安装在门框上后，对每一环节进行校正、调节，保证门开启灵活不倾斜，不松动，关闭严密。铝合金固定窗制作前，必须检查型材是否符合要求，拼角成45°无缝隙，转角衬件需牢固，固定窗与玻璃连接必须密封，成圆弧形，固定窗安装与壁板安装后必须保持在一个平面上，无明显倾斜及凹凸状，固定窗必须采用标准浮发5mm厚玻璃。
（10）安装门锁、锁孔门与窗必须一致，不能偏差，门锁孔开孔后必须去毛刺打磨使其光洁正确，门锁安装完后应不松动，开启灵活、可靠。门、窗安装结束后必须打胶密封，保证气密性好，并擦去残留物，同时清洁玻璃，使其光洁明亮。
（11）结构基本完成后，待门、窗、风口、灯具、开关、插座等安装结束，既可相应撕去壁板上薄膜，做清洁卫生工作和二次密封，等待系统调试。
4、 净化空调系统要求
（1）各种过滤器性能要求如下
初效：粒径≥5μm，大气尘效率＞60%(G4)；
中效：粒径≥1μm，大气尘效率＞80%(F8)；
高效：粒径≥0.5μm，大气尘效率＞99.99%。
（2）空调施工说明
1）通风、空调机组进出口相连处，设置长度为≥150mm的人造软接管，安装时软接管应绷紧；与消防排烟相关的软接管应用耐高温的石棉软接管，软接管的接口应牢固、严密。
2）风管、铜管的支、吊或托架应设置于保温层外部，不得损坏保温层，并在支吊托架与管道间镶以垫木，垫木的厚度同保温层厚度，防火阀须单独配置吊架，安装调节阀、蝶阀、防火阀等调节配件时必须注意操作手柄配置在便于操作部位。
五、化验室仪器仪表技术要求
1、 台式浊度仪：（推荐品牌：哈希、E+H或同等档次及以上品牌）
（1）量程：NTU（光强配比开启）：0-4000
NTU（光强配比开启）：0-40
EBC（光强配比开启）：0-980
EBC（光强配比开启）：0-9.8
（2）准确度：
光强配比开启：读数的 ±2% 加 0.01 NTU (0-1000 NTU)，读数的 ±5% (1000-4000 NTU)，基于福尔马肼一级标准溶液
光强配比关闭：读数的±2%加 0.01 NTU (0-40 NTU)；
（3）分辨率：0.001NTU/EBC（最低量程）；
（4）重复性：读数的±1% 或 0.01 NTU，较大者为准（参考条件下）；
（5）响应时间：
信号平均关闭：6.8 秒
信号平均开启：14 秒（使用 10 个测量值计算平均值时）；
（6）温度时间：
光强配比开启：启动后 30 分钟
光强配比关闭：启动后 60 分钟；
（7）光源：钨丝灯泡；
（8）显示屏：17.8mm（7in）彩色触摸屏；
（9）通信：USB。
2、 便携式余氯仪：（推荐品牌：哈希、E+H或同等档次及以上品牌）
（1）测量原理：DPD比色法。
（2）测量范围：0.02~2.00mg/L；0.1~8.0mg/L。
（3）测量波长：528nm。
（4）光源：LED。
（5）检测器：硅检测器。
（6）滤光器带宽：15nm。
（7）吸光度范围：0～2.5Abs。
（8）光度精确度：±0.0015Abs。
（9）显示：LCD液晶背光显示屏。
3、 紫外可见分光光度计：（推荐品牌：哈希、E+H或同等档次及以上品牌）
（1）已存储校准曲线：大于250条，可直接用于分析COD、氨氮、铁、锰等近100个水质参数分析。
（2）比色皿适用型号：1-5厘米不等；10厘米；1英寸；圆形；方形；13mm；16mm。
（3）波长范围：190~1100nm。
（4）波长准确度：±1nm。
（5）波长分辨率：0.1nm。
（6）带宽：2nm。
（7）波长校准模式：自动。
（8）波长选择：
①自动：基于测试方法的自动选择波长；
②自动：根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法；
③手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序。
（9）扫描速度：900nm/min，步进1nm。
（10）吸光度测量范围：± 3.0 Abs （波长200~900 nm 范围内）。
（11）吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs）。
（12）吸光度线性：偏差< 0.5%（≤2 Abs时）；偏差≤ 1%（＞2 Abs时）。
（13）杂散光：> 3.3 Abs / < 0.05% （采用碘化钾溶液于220nm波长处测定）。
（14）数据传输接口：USB接口。
（15）软件更新：自动。
（16）操作界面：触摸屏。
（17）语言：多种语言选择，包括中文。
（18）Peltier温控模块（可选）：在15~50℃内把样品温度控制在 ±0.5℃内。
（19）外壳防护等级：IP31。
（20）自动识别条形码，智能测试样品。
4、 酸度计：（推荐品牌：梅特勒或同等档次及以上品牌）
（1）pH测量范围：-2.000～20.000。
（2）分辨率：0.001/0.01/0.1可自定义。
（3）相对精度：±0.002。
（4）温度补偿：自动/手动温度补偿。
（5）自动终点锁定。
（6）8组内置缓冲液, 1组用户自定义缓冲液
（7）彩色液晶显示屏, 中文菜单。
（8）ISM(智能电极管理), 普通/专家两种操作模式, 符合GLP标准, 内置时钟,1000组数据储存, 可通过RS232、USB、搅拌器接口连接打印机、电脑/U盘/条形码扫描仪等多种外围设备, 可连续测量及输出数据, IP54防尘防水。
5、 分析天平：（推荐品牌：梅特勒或同等档次及以上品牌）
（1）最大称量值：220.0g。
（2）可读性：0.0001g。
（3）重复性：0.08mg。
（4）称盘直径：90.0mm。
（5）校正：外部校正。
（6）线性误差：0.0002g。
（7）分辨率：0.0001g。
（8）高效便捷的性能：在日常任务中可以 直观操作，并快速获得结果，而且易于清洁，配有前置水平调节脚。
（9）设计坚固：ME 天平的性能持久。坚固的结构 和高品质材料，确保您可以在未 来的很多年中，始终获取值得信 赖的精确结果。坚固的金属机架、加固的机身，过载保护最高可达 100kg。
（10）操作高效：易于使用的界面可以让您直接进行各种应用和常规校准。辅以清洁方便的特点，日常任务将变得快捷而高效。界面直观、10 种内置应用程序、圆弧边缘和光滑表面确保清洁轻松简单。
6、 冰箱：（推荐品牌：西门子或同等档次及以上品牌）
（1）箱门结构：双开门。
（2）制冷方式：风冷。
（3）制冷类型：压缩机制冷。
（4）除霜模式：智能除霜。
（5）总容积：166L（冷冻室66L，冷藏室100L）。
（6）能效等级：2级。
（7）耗电量（kwh/24h）：0.58.
（8）运转音dB（A）：40。
7、 微生物检测仪：（推荐品牌：爱德士或同等档次及以上品牌）
（1）通过程控定量®封口机 2X 自动将样品／试剂混合液分配到独立的孔中。
（2）无需配置培养基、无需使用移液管、无需稀释（计数至 200/100 mL 或 2,419/100 mL）。
（3）手工操作时间小于1分钟，24小时或小于24小时出结果，无需验证实验。
（4）每100mL样品灵敏检出1个目标微生物。
8、 鼓风干燥箱：（推荐品牌：上海一恒或同等档次及以上品牌）
（1）控温范围：RT+10～200℃。
（2）温度分辨率：0.1℃。
（3）恒温波动度：±1℃。
（4）温度均匀度：±2.5%（测试点为100℃）。
（5）容积：50L。
（6）定时范围：1～9999min。
（7）自我诊断功能：当干燥箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。
（8）箱体壁和门的加厚设计保证箱体外表面温度较低,保护用户使用安全。
9、 隔水式电热恒温培养箱：（推荐品牌：上海一恒或同等档次及以上品牌）
（1）电源电压：AC220V，50HZ。
（2）加热方式：水套式。
（3）控温范围：RT+5～65℃。
（4）温度分辨率：0.1℃。
（5）温度波动度：±0.3℃。
（6）温度均匀度：±0.5℃。
（7）功率：450W。
（8）容积：80L。
（9）定时范围：1～5999min。
10、 立式高压蒸汽灭菌器：（推荐品牌：上海申安或同等档次及以上品牌）
（1）电源：220V。
（2）功率：3.5KW。
（3）有效容积：30L。
（4）灭菌室尺寸（mm）：Φ370×320。
（5）温度设定范围：50℃～134℃。
（6）时间设定范围：0～99h。
（7）额定工作压力：0.217Mpa。
（8）智能化自动控制灭菌循环程序。
（9）灭菌结束自动报警。
（10）断水保护功能。
11、 在线浊度仪：（推荐品牌：哈希、E+H或同等档次及以上品牌）
浊度传感器技术参数：
(1)
测量原理：90°散射光，内置气泡去除系统；
(2)
量程：0.001~100NTU；
(3)
精度：0~40NTU：读数的±2%或±0.015NTU，40~100NTU：读数的±5%；
(4)
分辨率：0~9.9999NTU：0.0001NTU，10.000~99.999NTU：0.001NTU；
(5)
重复性：优于读数的±1.0%或±0.002NTU；
(6)
信号平均时间：6、30、60、90秒可选；
(7)
样品流量：200~750mL/min；
(8)
操作温度：0~50℃（单探头）；0~40℃（双探头）；
(9)
水样温度：0~50℃；
(10)试样进口管件：1/4英寸NPT（美国标准锥管螺纹）×1/4英寸承压管件；排水口： 1/2英寸NPT（美国标准锥管螺纹）与软管的连接管件；
(11)电缆：2米；
(12)检出限：0.0032NTU（根据ISO15839）；
(13)功率：12.5W；
控制器技术参数：
(1)
显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；
(2)
显示屏分辨率：160×240像素；
(3)
显示屏尺寸：48×68mm；
(4)
安全等级：两个密码保护；
(5)
探头输入：单通道或双通道；
(6)
输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能以；
(7)
工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝； 
(8)
存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；
(9)
继电器：四个SPDT （C型）触头，1200W，5 A，250Vac；
(10)电气接口：1/2”；
(11)数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上；
(12)外壳防护等级：NEMA4X/IP66；
(13)电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；24Vdc -15%， + 20%；
(14)通讯协议：MODBUS RS232/RS485、Profibus DPV1、Hart协议，可选；
(15)电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；
(16)安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；
(17)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；
(18)控制器尺寸：144×144×181mm；
(19)控制器重量：1.70kg。
12、 在线余氯仪：（推荐品牌：哈希、E+H或同等档次及以上品牌）
(1)
测量原理：DPD比色法，可准确测量余氯或总氯含量；
(2)
利用内置曲线校正；
(3)
测量范围：0~5mg/L的余氯或总氯；
(4)
准确度：读数的±5%或0.035mg/L Cl2；
(5)
精度：读数的±5%或0.005mg/L Cl2；
(6)
检测限：0.035mg/L；
(7)
测量时间：2.5分钟；
(8)
样品流量：200~500mL/min；
(9)
样品压力范围：0.01~0.5Mpa；
(10)进样尺寸：1/4-inch OD 聚乙烯管（快接头）；出样尺寸：1/2-inch ID 软管；
(11)显示：LCD液晶屏；
(12)输出：4~20mA，继电器；
(13)通讯协议：可选AquaTrend网络接口（Lonworks）；
(14)操作环境：5~40℃，0~90%相对湿度；
(15)电源：100~230VAC，50/60Hz；
(16)认证：CE，UL1262 ETL，CSA22.2，No.142；
(17)防护等级：IP62，室内安装；
(18)仪器安装方式：壁挂/面板/夹管式安装。
13、 在线pH计：（推荐品牌：哈希、E+H或同等档次及以上品牌）
传感器
（1）形式：数字型玻璃复合电极（测量电极、参比电极和Pt100温度电极复合一体），电极上有芯片，可存储数据，直接传输数字信号，具电极自诊断,故障报警功能，与变送器通讯模式:非接触式感应式信号传输技术,可即插即用,无须配置；
（2）组合：测量、变送、元件及全部安装附件；
（3）测量范围：0～14pH；
（4）压力范围：0-17bar；
（5）测量精度：±0.01；
（6）指示器：LCD数字显示，可现场操作，可同时输出温度信号4～20mA ； 
（7）防护等级：IP68；
（8）温度范围：0-135℃；
（9）温度补偿：自动温度补偿；
（10）维护：测量电极可随时更换，无须配置；
（11）连接：采用Memosens技术的感性、数字连接头；
（12）检测方式：浸没式或流通式。
变送器
（1）变送器带自动识别传感器功能，可以同时连接任意2个不同型号的Memosens传感器。
（2）显示：LED显示，中文菜单；
（3）隔离输出信号：：模拟输出4~20mA 数字输出RS485； HART协议；
（4）电源：220VAC，50Hz；
（5）断电自动储存系统数据；
（6）变送器包含历史测量曲线查询功能；
（7）故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路）；
（8）维护：预留通讯接口，用户可自行进行系统诊断以及软件升级；
（9）安装方式：墙挂式。
第六章  评标办法及标准
为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

本次评标采用综合评估法，评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。
三、投标文件的评审

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：

1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；
2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、供货期不满足招标文件要求的；

6、不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的）
7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；

8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；

9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
3.1.2 报价算术性修正

评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：

投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理；投标人应在投标总报价不变和单价平衡的前提下修正相关项目单价和（或）合价。
当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。
3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3评标细则
评标委员会根据评审情况，对技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。
每个投标人最终得分=商务报价分+技术分
3.3.1商务报价分60分
报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，取所有有效投标报价的次低价作为评标基准价，如有效投标报价的数量小于4个，则评标基准价为所有有效投标报价的最低价。
投标人的投标价等于评标基准价的得60分，每高于评标基准价1%的扣1分，每低于评标基准价1%的扣0.5分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留二位，四舍五入，商务分最低得分为30分）
此项由评标委员会集体核实后统一打分。
2、技术评分  40分
该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。
技术评分分值设定标准
	项目
	内容
	要求
	分值
	得分

	1
	企业实力
	投标人同时具有ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书和ISO/IEC27001信息安全管理体系认证的，且在有效期内，计2分（提供有效证书复印件加盖公章，否则不计分）
	2分
	

	2
	设备品牌
	材料设备品牌选择的优劣性
	5分
	

	3
	施工组织设计
	施工现场总平布置的合理性
	2分
	

	4
	
	施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠；
	2分
	

	5
	
	施工进度网络计划、关键节点和线路的技术保证措施是否具有针对性和可行性
	2分
	

	6
	
	工期承诺及组织保证措施的可行性、合理性
	2分
	

	7
	
	原材料、半成品、外购件的质量保证措施是否可靠
	2分
	

	8
	
	施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求
	1分
	

	9
	
	各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足工程的需要
	1分
	

	10
	
	工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理
	2分
	

	11
	
	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施是否科学、合理、到位
	1分
	

	12
	
	项目班子配备力量及合理性、技术管理人员专业配置的全面合理性
	1分
	

	13
	检验报告
	1、提供所投次氯酸钠发生器品牌2016年以来省级及以上疾病预防控制中心出具的次氯酸钠发生器制备次氯酸钠溶液的相关安全性和消毒效果检测的报告，得2分 ；
2、 提供所投次氯酸钠发生器品牌2016年以来市级及以上疾病预防控制中心出具的投标品牌发生器使用的电极板检测报告，得1分；
3、提供所投次氯酸钠发生器品牌2016年以来市级及以上疾病预防控制中心出具软水器树脂的产品检测报告，得1分；
（以上证书需标书中提供复印件（加盖公章），证书原件备查）
	4分
	

	14
	涉水产品卫生许可证件
	提供所投次氯酸钠发生器品牌投标型号（产能跟本项目相符）对应的省级卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证件，得 2 分；
提供所投次氯酸钠发生器品牌次氯酸钠发生器省级卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证件，得 2 分。（以上证书需标书中提供复印件（加盖公章），证书原件备查）
	4分
	

	15
	类似业绩
	投标人所投次钠发生器品牌在近三年内(以投标截止时间前36个月内签订的合同为有效）承接过处理能力不低于5万吨/日(包括5万吨/日)净水厂次氯酸钠发生器系统供货安装业绩，每个得1分，最多得4分；
投标人承接过净水厂化验室及无菌室装修工程的，每个得1分，最多得2分。
 [ 须同时提供①合同、②中标通知书、③用户证明
以上合同和中标通知书复印件证明材料至少有一项证明材料中必须显示包含次氯酸钠发生器，原件备查，否则不计分] 
	6分
	

	16
	售后服务

	评标委员会根据投标人的售后服务方案，从方案的措施是否有明确、可行的描述和承诺以及在技术支持方面反应是否迅速、技术人员现场指导、缺陷修复、服务承诺等方面进行优劣评价。
	3分
	


3.4推荐中标候选人

3.3.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。
3.3.2当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。

3.5评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

4.1招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。

4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。

4.4 招标人对评标、定标结果不负责解释。
第七章  投标文件格式

目   录

封面

一、投标函

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书

四、已标价工程量清单
五、施工组织设计
六、项目管理机构
七、资格审查资料
八、投标人认为应该提供的其他材料

注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。
正本（或副本）

封面
杭州萧山国际机场         工程
投标文件

投标人：                （盖单位章）           

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）   
日  期：        年         月        日

一、投标函
致：杭州萧山国际机场有限公司

1．我方已仔细研究了          （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次验收合格 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件及合同规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．                                       （其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                                  

单位性质：                                    

地址：                                        

成立时间：          年           月           日
经营期限：                                     

姓名：           性别：           年龄：           职务：           
身份证号码：                           

    系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章） 

日期：   年    月    日
三、授权委托书
本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年      月      日

                                  

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。     

四、已标价工程量清单
五、施工组织设计
1. 
投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2. 
施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  拟投入本标段的主要施工设备表
附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
六、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、建造师执业资格证（注册证）复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


附：投标人有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证及三类人员证书（和任命文件）、业绩证明材料等复印件。
（二）近年财务状况表
（三）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


八、投标人认为应该提供的其他材料













法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

















委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）
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