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第一章  招标公告
一、招标内容
（一）项目概况：1、迁移一期飞行区围界报警系统机坪2号道口至西灯光站之间的报警子系统设备，并该区域内的报警系统重新调试；2、在西灯光站新增围网上，增补安装报警振动电缆、控制器、摄像机以及相关辅助设备，并调试新增设备；3、在西灯光站段新增物理围界上补焊接金属扁铁。
（二）招标内容：
本次项目涉及：1、迁移约1000米振动电缆、7个摄像机、2个室外箱以及相关辅助设备；2、新增100米振动电缆、1个控制器、1个摄像机以及相关辅助设备；3、在西灯光站段新增物理围界焊接金属扁铁，长度约300米。内容如下：
1、原系统迁移内容

  1）将原有一期飞行区围界报警子系统约1000米振动电缆，其中部分迁移至西灯光站新增的物理围界上，重新移位调试，5个摄像机、2个室外箱以及相关辅助设备移位至新增的物理围界，并整体调试与报警子系统形成报警联动；

2）原系统移位后的所有设备接入现有一期飞行区围界报警系统，迁移恢复后，报警、视频、广播等联动功能与迁移前保持一致；

2、原系统上新增内容
1）在西灯光站新增物理围界新增振动电缆（实际距离以现场为准）、1个报警控制器、1个摄像机以及相关辅助设备。

2）新增设备接入现有一期飞行区围界报警系统，所有功能与现有报警系统一致；

3、管网敷设

  1）主干管网敷设由两个直径100的管子沿围界敷设。

2）硬质地面要求在地面开槽，敷设钢管，表面现浇水泥。

3）土质地面要求挖地，敷设塑料管，表面用土覆盖。

4）LED灯、喇叭、警灯、控制器所需线缆露出地面部分要求敷设钢管，地下部分允许用PE管。

4、围网接地

在西灯光站段新增约300米物理围界上焊接金属扁铁，并与原有围网接地部分相连，接地电阻符合原有接地要求。

详细内容见技术规格书。 

3、本工程设一个标段，要求配合土建工程一同实施，在得甲方开工令后60日历天内完工。
二、投标人资格要求 

（1）具有独立法人资格（提供营业执照复印件并加盖公章）；
（2）具有电子与智能化工程专业承包二级及以上或民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级及以上资质（提供证明文件并加盖公章）；
（3）投标人应具有有效的《安全生产许可证》；企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产的副经理具有“三类人员”A类证书；企业分管安全生产的副经理须提供相应任职文件（提供证明文件）。
（4）本项目不接受联合体投标。
三、招标文件获取
凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com/zbxx.aspx自行下载招标文件。
招标文件下载
四、投标文件的递交
（1）投标文件递交截止时间：2019年7月8日下午14时00分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2019年7月8日下午14时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心，逾期无效；若采用投递方式的，请于2019年7月8日下午14时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场信息大楼507室徐工（86662869），逾期无效。
（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
五、发布公告的媒介
本次招标公告在中国采购与招标网和杭州萧山机场有限公司主页上发布
中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn
杭州萧山机场有限公司主页http://www.hzairport.com

六、联系方式
投标联系人：徐工             联系电话：0571-86662869

招标监督联系人：吕工         联系电话：0571-86662838

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.1
	项目名称
	杭州萧山国际机场一期飞行区围界报警系统西灯光站段改造工程

	1.1.2
	建设地点
	杭州萧山国际机场内

	1.2
	资金来源
	自筹

	1.3
	招标内容
	详见招标文件

	1.4
	招标方式
	公开招标

	1.5
	资格审查
	采用资格后审

	1.6
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告“投标人资格要求”

	1.7
	工期要求
	合同签订后60个日历天。

	1.8
	质量要求
	符合行业部门和机场公司相关规定的要求(详细见招标文件)

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织，投标人如有需要，可自行前往。
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：
（由于未参加现场踏勘引起的报价失误等责任由投标人自负）

	1.10
	投标预备会
	(不召开
□召开，召开时间：
召开地点： 

	2.2.1
	投标人提出问题的截止时间
	2019年7月2日11:30前，以书面加盖公章的形式通过E-mail或传真提交给招标人（投标联系人:张治，电话0571-86662736；传真：0571-86662736；电子邮箱：zbzx@hzairport.com）投标人必须在规定时间前提出对招标文件的疑问，否则招标人有权拒绝接收和拒绝回答未在截止时间前提出的疑问。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.3
	投标报价
	3.3.7投标人应充分考虑以下各项风险因素可能导致发生或增加的费用，并计入投标报价中，不报视作优惠：
隔离区施工监管费，按每个作业点每天400元计，投标方应根据施工组织方案合理安排作业点位；
投标人将隔离区施工监管费单列；
以上，若未列明，默认包含在总价内。

	3.4.1
	投标有效期
	120日历天（从投标截止之日算起）

	3.5.1
	投标保证金
	无

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标文件封面（或扉页）、投标函以及各类报价表均须加盖投标人单位章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

	3.6.4
	投标文件份数
	正本一份，副本二份

	3.6.5
	装订要求
	按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
(不分册装订

□分册装订

每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

	4.1.2
	封套上写明
	招标人的地址：杭州萧山国际机场内
招标人名称：杭州萧山国际机场有限公司
项目名称：杭州萧山国际机场一期飞行区围界报警系统西灯光站段改造工程投标文件在2019年7月8日下午14:00（北京时间）（即开标时间）前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2019年7月8日下午14:00（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼园区招标中心

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否
□是

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	（4）密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。
（5）开标顺序：按照后送达先开的顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：3人及以上单数
评标专家确定方式：评标委员会由招标人自行组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
(否，推荐的中标候选人数：2人

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行转账
履约保证金的金额：合同总价的10%

	10
	需要补充的其他内容

	10.2
	其他
	1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止十日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。
2、本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。
3、本工程包含少量隔离区施工，投标人应充分考虑施工监管等风险因素可能导致发生或增加的费用。隔离区内施工监管费用施工标准 见3.3.7。

	10.3
	备注
	本前附表内容与招标文件其他内容不一致之处，以本前附表为准。


1.总则
1.1 项目概况
1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2项目建设地点见投标人须知前附表。
1.2 资金来源
见投标人须知前附表。
1.3 招标内容
见投标人须知前附表。
1.4 招标方式
见投标人须知前附表。
1.5 资格审查
见投标人须知前附表。
1.6 投标人资质条件、能力和信誉
见投标人须知前附表。
1.7 工期
见投标人须知前附表。
1.8 质量要求
见投标人须知前附表。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表约定不组织踏勘现场的，投标人如有需要，可自行前往。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
见投标人须知前附表。
1.11 分包
本项目不允许分包。
1.12 投标费用
投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。
2.招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告
（2）投标人须知及评标办法
（3）合同条款及格式
（4）参考工程量清单
（5）图纸
（6）投标文件格式
根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人将视情况采用补充公告的方式予以澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，对招标文件的修改将以补充公告的形式发布，所有获得招标文件的投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
2.3.2招标文件的修改为招标文件的组成部分，对投标人有约束力。
3.投标文件
3.1 投标文件的语言和计量单位
3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。
3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。
3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “施工合同”。
3.2 投标文件的组成
3.2.1投标函；
3.2.2法定代表人资格证明书；
3.2.3授权委托书；
3.2.4已标价工程量清单；
3.2.5施工组织设计；
3.2.6 项目管理机构
3.2.7 资格审查资料：包括投标人有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证及三类人员证书、业绩证明材料等复印件，拟派项目经理职称证书、执业（或注册）证书复印件。
3.2.8投标人认为应该提供的其他材料。
3.3 投标报价
3.3.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写相应表格并报价。
3.3.2本工程各项取费标准及相关调整系数，根据《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）及浙江省现行的相关文件规定，请投标人在投标报价中，按照上述文件精神执行。
3.3.3招标文件提供的工程量清单为参考清单，投标人根据招标文件要求和参考清单自行编制投标报价。
3.3.4本工程为固定总价合同（计日工除外）。本项目投标人应充分考虑施工现场的实际情况、市场风险及自身承受能力进行报价。投标人根据本工程特点及施工技术规范、施工工艺要求，组织并测算为完成本项目所必须采取的工艺及措施，在分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单中进行报价。投标人对上述内容的漏报或者少报，视作对本工程的优惠。一旦中标，总价包干。在项目实施过程中，发包人不对承包人提出的任何工程量清单、价格变更要求进行总价调整，投标报价即为结算价。
3.3.5投标报价中应包含国家有关部门和地方政府规定交纳的“规费”，其包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险；农民工工伤保险等。
3.3.6 工程量清单中的报价，均应以人民币元为单位，最终以人民币办理结算。
3.3.7投标人应充分考虑以下各项风险因素可能导致发生或增加的费用，并计入投标报价中，不报视作优惠：
隔离区施工监管费，按每个作业点每天400元计；
投标人将隔离区施工监管费单列。若未列明，默认包含在总价内。
投标人合理评估隔离区内施工作业时间。
3.4 投标有效期
3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。
3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.5 投标保证金（如有）
3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，视为投标人自动放弃投标资格。
3.5.2中标人的投标保证金，将在与招标人签订合同后10个工作日内无息退还（以银行转账方式）；未中标的投标保证金，将在中标公示结束后15个工作日后无息退还（以银行转账形式）。办理退保证金手续时需向招标人提供投标人开具的投标保证金收据，并同时提供书面的退款账户详细信息（包含所投标段名称、户名、开户行、账号），快递方式送达投标地址。
3.5.3投标人如有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，或因投标人在投标文件中未如实填报或隐瞒不报投标人的行贿犯罪记录导致取消中标资格的；
（3）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。
3.6 投标文件的编制
3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，工期在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。
3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.6.4投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4规格装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4.投标
4.1 投标文件的密封和标识
4.1.1投标文件的正本、副本及电子文档可一同密封包装，并在封口处加盖投标人单位公章或法定代表人盖章（或签字）或委托代理人盖章（或签字）。
4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.1.4如果包封上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。
4.2 投标文件的递交 

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改和撤回
4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席，未参加开标的投标人视作默认开标结果。
5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标人
（1）委托代理人的身份证、法定代表人授权委托书（装订在投标文件内亦可）；
（2）投标保证金收执证明或汇款凭证或银行回单（装订在投标文件内亦可）（如有）。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期、质量目标及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。
6.评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第六章“评标方法及标准”对投标文件进行评审。第六章“评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3 履约保证金
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式向招标人提交履约保证金。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内订立书面合同（合同条款按第三章“合同条款及格式”）。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.4.3 招标人在授予合同有权对本项目的服务内容等予以增加或者减少，中标人不得提出异议，否则招标人有权取消其中标资格。
7.4.4 招标人在授予合同前的任何时候，仍保留接受或者拒绝任何投标和拒绝所有投标的权利。
8.重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标；
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）所有投标人的报价均偏高，招标人无法接受的；
（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。
9.纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
若投标人存在串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，招标人有权没收投标人的投标保证金，2年内禁止参与招标人所有招标项目的投标，给招标人造成损失的，还需承担赔偿责任。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章  合同条款及格式
第一部分  合同协议书
发包人（全称）：杭州萧山国际机场有限公司      

住所地：杭州萧山国际机场内                   

承包人（全称）：                               

住所地：                                    

杭州萧山国际机场有限公司（以下简称“发包人”）为实施          ，已接受（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
一、工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3资金来源：自筹
1.4工程内容：
二、合同工期
工期总日历天数：    日历天。工程计划2019年 月 日开工，2019年 月 日前竣工。具体以经发包人向承包人发出开工令日期为准。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 合同约定且达到合格  标准。需保证本工程完全符合中华人名共和国之相关条例和规范，包括但不限于：
民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92；
中国电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ232-82；
国际民航组织理事会“国际标准和建议措施《附件14--机场》”；
国际民航组织理事会“国际标准和建议措施、航空电信、 国际民用航空公约”《附件10》；
建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 CECS 72:97；
信息技术设备(包括电气事务设备)的安全GB4943-1995；
电子设备雷击保护导则GB7450-87；   

智能建筑工程质量验收规范（GB 50339-2003）；
建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB 50343-2004）；
建筑设计防火规范（GBJ 16-87）；
电磁兼容标准综述电磁兼容基本术语和定义的应用与解释（GB/T 17624.1-1998）；
取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法（GB/T 17650-1998）；
用户终端设备耐过电压和过电流能力要求和试验方法（YD/T870-906）；   

安全防范工程费用概预算编制办法（GT/T70-94）；    

安全防范系统通用图形符号（GT/T74-94）；     

安全防范工程程序与要求（GT/T75-94）；     

保安电视监控工程技术规范（GT/76-94）；      

入侵报警工程设计规范（GA/77-94）；      

用户终端设备耐过电压和过电流能要求和试验方法（YD/T870-906）；   

其他相关标准和图集；
现行的国家有关建筑消防标准和规范；
若上述条例和规范尚不能满足本工程的需要，或未能达到国际标准，承包人应采用一切方法令所有材料及安装，符合所有最通用、最新的，适合于国际的标准、规范和运用的最新版本的要求，并提供书面文件得到发包人认可。
四、 签约合同价与合同价格形式：
（1）合同总价：人民币（大写）          元（¥               .00元 ）。
（2）承包方式：固定总价合同，总价包干。
在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增值税货物或劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。
五. 承包人项目经理：   ,身份证号码：   承包人技术负责人：   ，身份证号码：
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）本合同书面（补充）协议以及合同履行中，双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件；
（2）本合同协议书（含合同谈判纪要）；
（3）中标通知书；
（4）本合同专用条款；
（5）招标文件及其补充文件（包括询标记录）；
（6）投标文件及其附件；
（7）本合同通用条款；
（8）标准、规范及有关技术文件；
（9）图纸；
（10）工程量清单；
（11）工程报价书。 

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
七、承诺
1. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
2. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于  2019 年   月   日签订。
十、签订地点
本合同在杭州萧山国际机场内签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后                                  生效。
十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。
发包人：杭州萧山国际机场有限公司                  承包人： 

法定代表人：                                      法定代表人：
  或                                                  或
委托代理人：                                      委托代理人：
统一信用代码：                                    统一信用代码：
地址：                                            地址： 

电话：电话：
开户银行：                                       开户银行： 

账号：                                           账号：
第二部分  通用合同条款
（略）
第三部分  专用合同条款
1．一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2发包人：杭州萧山国际机场有限公司
1.1.2.3承包人：                       

1.1.2.8 承包人项目经理：                        
1.1.2.6 分包人：无。本工程不允许分包或转包。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程名称：                                

1.1.3.9永久占地：本工程建筑红线范围内占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：除永久占地外，经发包人确认的施工总平面图内的土地。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.4 日期
1.1.4.4缺陷责任期：按图纸设计年限，工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。
1.1.4.5保修期：指承包人按照国家相关法律、法规、规章和规范性文件所规定的建设工程保修期要求全面履行工程保修责任的期限。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及解释顺序： （1）本合同书面（补充）协议以及合同履行中，双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件；
（2）本合同协议书（含合同谈判纪要）；
（3）中标通知书；
（4）本合同专用条款；
（5）招标文件及其补充文件（包括询标记录）；
（6）投标文件及其附件；
（7）本合同通用条款；
（8）标准、规范及有关技术文件；
（9）图纸；
（10）工程量清单；
（11）工程报价书。
1.6图纸和承包人文件包
1.6.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7天内提供施工图6套（包括竣工图使用的图纸4套），不足部分承包人可向发包人提请加晒，费用由承包人自负。标准图集由承包人自备。
1.6.3图纸修改图具体签发期限：在该工程或工程相应部位施工前的3天内。
1.6.4承包人文件：承包人中标后，须向发包人提供经发包人认可的系统深化设计施工图4套，图纸主要内容（包括但不限于以下内容）：（1）深化设计总说明；（2）深化设计图纸。
1.6.5图纸和承包人文件的保管：任何施工图纸必须经发包人专门确认，未经发包人确认的图纸无效。承包人只能从发包人处获得图纸，图纸经发包人审核盖章后，再发送给承包人。除上述规定的渠道外，承包人从任何其他渠道获得图纸并实施的行为，应由承包人自行承担责任；对于这类工程，发包人不得允许承包人实施。
1.7联络
1.7.2承包人的地址：                邮编：
1.7.3 发包人的地址： 杭州萧山国际机场内    邮编：
工程师的地址：  邮编：
如一方拒绝签收另一方通知，另一方以邮递快件方式将通知送至专用条款中指定的地址，视为送达。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程施工场地周围道路现状由承包人自行调查掌握；施工时通道及施工时间的具体利用，应受杭州萧山国际机场管理规定、招标文件或其他须遵守约定、规定所述的限制，就此，承包人应自行承担费用及采取一切必要合理的措施以避免对杭州萧山国际机场、发包人或其他第三方的正常运行或财产、人身安全造成影响、干涉、妨碍或侵害。
对于承包人因施工导致机场现有道路、管线或设备设施等财产损坏，未影响机场正常运行的，则承包人应按发包人的要求向发包人赔偿1～10万元违约金（在当月工程进度款或合同款中扣除），具体违约金金额由发包人视损坏程度及影响情况确定；对于承包人因施工导致机场现有道路、管线或设备设施等财产损坏，并影响机场正常运行甚至导致机场临时关闭的，则承包人应按发包人的要求向发包人赔偿10～100万元违约金（在当月工程进度款或合同款中扣除），具体违约金金额由发包人视损坏程度及影响情况确定，且发包人有权单方面解除合同。除支付上述违约金外，对于修复上述受损道路、管线或设备设施等财产的费用，由承包人承担，若造成发包人其他损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失，涉及犯罪的将追究其刑事责任。
1.10.2 场外交通
承包人应采取有效的措施，避开城镇居民密集区，避免其车辆对运输沿线道路的损坏、污染，和对沿线居民的噪声干扰；一旦导致对沿线道路的损坏、污染、或噪声干扰，承包人应自费进行维修、补偿或赔偿，这类费用风险应认为承包人已经在报价时给予充分的考虑。
1.10.3场内交通
（1）承包人在其自身标段内修建的临时道路需考虑整个工程施工需要，应经发包人批准且必须无条件允许其他工程（或其他标段）承包人共同使用，承包人负责维修、养护和管理，相关费用已经考虑并包括在合同价款中。
（2）如果承包人与其他工程（或其他标段）承包人共同使用公共范围内临时道路和交通设施时，应服从发包人的协调管理。
2．发包人义务
2.4.1 提供施工场地
施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：为开工日期前不少于3天。
施工场地内地下管线和地下设施等有关资料的提供时间：开工日期前不少于3天。
发包人在机场内不提供搭设临时设施场地，承包人自行考虑。
2.9需要经发包人事先批准才能行使的职权：（1）影响工期的施工暂停；（2）工程变更、设计变更的估价；（3）索赔价款的确定和支付；（4）涉及改变原设计意图的变更；（5）对承包人合同规定的义务提出变更；（6）暂估价的确定；（7）超出施工合同约定的工程价格的调整和变更。
3．承包人
3.1 承包人的一般义务
增加以下条款
（11）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按专用条款第 18 条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
（12）承包人用水用电详见本合同专用条款第21.5条。
（13）发包人在机场内不提供搭设临时设施场地，承包人自行考虑。
（14）施工安全、治安保卫和环境保护
I．承包人将施工安全措施计划报送监理人审批并报发包人备案。时间：于本合同生效后15天内。
II．为确保用电平稳，功率较大的电机式负荷需要设置相应的降压启动设施。
3.2 承包人项目经理
3.2.3项目经理和施工管理架构的管理人员应与承包人投标文件一致，发包人原则上不接受承包人调整项目经理的要求。
（1）确因特殊原因无法到位的，承包人应书面提出申请，但更换的项目经理必须符合或高于招标文件中的各项资质及资格要求，经发包人同意后予以更换；
（2）在任何情况下，如果发包人认为项目经理不能胜任工作，有权以书面通知，要求承包人更换项目经理；承包人应在收到发包人通知之日起的7天内，按照发包人要求，提出新的项目经理人选，报发包人批准后，立即任命到位。
（3）出现上述两种情况时，承包人应同时再向发包人缴纳合同总价3%的履约保证金，如因更换后的项目经理组织管理不力，影响工程的按时、保质完成，除承担合同约定的其他违约责任外，发包人还有权没收该部分押金。若承包人擅自更换项目经理，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金并向相关部门通报其违约信息。
3.3承包人人员
尽管承包人已派遣了各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和质量要求时，发包人有权要求承包人继续增派或雇佣这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行发包人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
3.3.1开工报告批准起至竣工验收合格止，项目经理月到位率不得小于60％，否则按缺勤天数每天扣除3000元违约金；或项目经理和技术负责人累计总到位率不得小于80%，否则按缺勤天数每天扣除3000元违约金。
3.7履约担保
增加以下条款：
承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：支票、汇票、现金
担保额度： 合同总价的10％
履约担保内容包括：工期担保为履约保证金的25%，质量担保为履约保证金的35%，人员及设备到位率担保为履约保证金的10%，廉政担保为履约保证金的10%，安全文明施工、治安、交通及机场空防安全担保为履约保证金的20%。如承包人不能按投标承诺和合同要求履约，发包人将有权罚没部分或全部相应类别甚至其他类别的全部履约保证金。
履约保证金的补足：发包人根据本合同约定行使处分履约保证金权利后应当及时书面通知承包人，承包人应当接到通知后5个工作日补足，以使整个合同期内的履约保证金始终维持在中标金额10%的数额。逾期未能补足的，每日按应补而未补金额的万分之五支付逾期补交违约金。
履约保证金的退还：履约保证金在竣工验收合格、完成工程档案备案手续后30天内无息退还。
执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。
3.9承包人其他义务
3.9.1承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：签订施工合同后7天内，承包人向发包人提交符合工程实际情况的具有可实施性的施工组织设计，并得到发包人的认可。实施性施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、施工措施和方案及组织架构、劳动力计划、安全措施计划、机械设备进场计划、材料计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款及工期索赔。 

人确认的时间：发包人收到承包人提交的施工组织设计和工程进度计划后7天内，予以确认或提出修改意见。  

承包人根据发包人的合理意见提交修改后的施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：收到发包人的合理意见后7天内，提交修改后符合要求的施工组织设计和工程进度计划的时间和要求。 

3.9.2已完工程成品保护的特殊要求：已完工程成品在未竣工验收移交给发包人前，均应由承包人妥善保管，承包人对其防盗、防损、防潮等负责。竣工验收合格后，须完整移交给发包人，并办理相关移交手续。
施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护要求和费用承担：承包人应在整个施工期间采取强有力的保护措施，按图施工确保各种（包括现场周边）地下永久管线和临近建筑物、构筑物、古树名木、机场围界等的安全，承包人负责并承担因承包人防护不力而发生的事故，及由之产生的一切责任和经济损失。
交工前清洁施工现场的要求：承包人应达到浙江省和杭州市有关部门规定要求及满足监理人、发包人要求。包括但不限于：施工场地及临时占用场地的余土、垃圾、办公及生活临时设施拆除、硬化场地的破除；做到工完场清，并承担所需的费用。在颁发任何接收证书时，承包人应从该接收证书涉及的那部分现场，清除并运出全部承包人设备、多余材料、垃圾和各种临时设施，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使发包人满意的使用状态，对于承包人未能及时清理运走的设备、多余材料、垃圾和各种临时设施，发包人可予以出售、拆除或另行处理；发包人有权从此类收益中扣留足够的款额，以支付出售或处理及整理现场所发生的费用支出；此类收益的所有余额归还承包人，若出售所得不足以补偿发包人的支出，则发包人有权从应付承包人的工程款或承包人履约保证金中扣回不足部分的款额。   

3.9.3约定承包人应做的其他工作及费用承担：
（1）承包人须自发、积极地负责对图纸及技术要求作出全面检查（图纸尺寸应以图纸上标明的为准，不能用比例尺量度），任何矛盾、不一致的地方须立即书面通知监理人。若本工程的任何项目因承包人对此等矛盾、不一致的地方没有向发包人及时要求澄清而错误地建造，则在发包人要求时，承包人须自费予以拆除及重建，而工期亦不会因此延长。
（2）发包人对合同图纸或标准、规范和技术要求内的矛盾、不一致的地方发出指示作出澄清不被视为工程变更指示，而承包人也不会因此获得工期延长及费用补偿。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行国家及民航专业工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对民航专业工程质量负责。
5.1.1增加以下条款：特殊质量标准和要求
承包人必须按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《杭州萧山国际机场有限公司基本建设管理办法（试行）》及合同约定的质量标准完成本工程施工。如第一次验收不合格，承包人就不符合质量标准的部分进行重建直至符合标准，费用由承包人承担。同时，承包人应向发包人支付数额为合同价5%的损失赔偿，该约定的损失赔偿金额不能弥补实际损失的，承包人应补充赔偿不足部分。第二次验收不合格的，发包人有权另行委托他人重建或修复，重建或修复费用由承包人承担，同时，承包人应再次向发包人支付数额为合同价10%的损失赔偿，该约定的损失赔偿金额不能弥补实际损失的，承包人应补充赔偿不足部分。凡存在验收不合格情形的，发包人有权没收全部履约保证金。
5.2.2增加以下条款：承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽验频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠、不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。承包人必须完善检验手段，根据技术标准的要求配齐检测和试验仪器、仪表，并及时校正保证其精度。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2检查程序：
通知发包人检查。经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知发包人，发包人在收到通知后，除需进行大型试验外，应立即组织进行检查验收，完成时间不应超过24小时。
7．工期和进度
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人提供详细的施工进度计划和施工方案说明的时间：合同签订后7天内提供。
发包人确认的时间：于承包人提交后7天内。
7.2.2 施工进度计划的修订
承包人提交修订施工进度计划的申请报告的时间：于发现工程的实际进度与第9.1款的合同进度计划不符后3天内提供。
发包人批复的时间：于承包人提交后3天内。
7.5 工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
本款补充：即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网路计划的关键路线上，则承包人无权要求延长总工期。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
逾期竣工违约金依发包人主张，可包括以下各项的单独或合并运用：
（1）没收履约担保金中相应的工期部分；
（2）按合同工期（或顺延工期）每延误一天承包人应付违约金10000元；
（3）给发包人造成的实际损失给予赔偿。
7.6 不利物质条件
7.6.1双方关于不利物质条件的约定：/

7.8暂停施工
7.8.2承包人暂停施工的责任
双方约定的由承包人承担的其他暂停施工责任：因联系单变更签证未确认引起的暂停施工；因无不停航施工监管人员引起的暂停施工。
8．材料与设备
8.2承包人提供的材料和工程设备
增加以下条款：
8.2.1本工程除甲供设备、材料外的材料均须经发包人确认后由承包人采购提供。采购、使用前应经监理工程师核验所有材料与设计及投标承诺的质量、规格是否相符，签字确认。发包人签字确认的行为并不免除承包人对材料相符性应承担的义务和责任。如事后发现不合格材料或不符合设计、投标文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。
8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 发包人提供的材料和工程设备清单：无。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人提供材料的项目，材料数量按对应子目的定额含量结算，超定额含量部分按工程审计价格结算。
9 试验和检验
9.3 材料、工程设备和检验
9.3.3.4.承包人承担检验费用的材料、设备： 按现行的法律、法规、规章和有关标准、规范的规定，进场后必须履检的材料、设备，其检验费用均认为已包含在投标报价中由承包人承担；承包人应了解到部分测试可能不在市内，发包人亦须见证测试，承包人须承担工程师等前往见证测试的交通及住宿等所有费用；该部分费用含在投标报价中，不另行支付。 若发包人对承包人提供的材料、设备的质量提出异议，要求重新检验，应送发包人指定的国家有关权威检测部门检验，若检验不合格，则检验费用由承包人承担。
9.3.5发包人承担检验费用的材料、设备： 若发包人对承包人提供的材料、设备的质量提出异议，要求重新检验，应送发包人指定的国家有关权威检测部门检验，若检验合格，则检验费用由发包人承担。
按国家有关规范及图纸要求，发包人保留直接委托第三方检测的权利，检测费用由发包人承担，承包人无条件做好配合工作。如检测不合格，则检测及整改费用均由承包人负责承担。
10.变更
双方约定，在履行合同中发生以下情形之一，不得进行价格变更。（1）承包人投标报价时漏报的属于招标文件要求的的工作内容；（2）合同执行期内，投标材料、人工价格的市场变化；（3）合同执行期内，施工临时停电、停水或因机场运营需要造成的连续8小时内的停工；（4）合同执行期内，因承包人原因造成停工、窝工；（5）合同执行期内，可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、治安等。10.4.1 变更的估价原则     10.4.1.1本项目采用固定合同单价合同方式确定，原则上价格不发生变更，若因发包人提出的设计变更，则按如下方式调整；
10.4.1.2工程量清单计价表中有的项目，按工程量清单计价表中该项综合单价计价；
10.4.1.3工程量清单计价表中类似的项目，参照工程量清单计价表中类似项目综合单价计价。上述“类似”指工作内容或工料机部分调整，能够利用已有项目进行综合单价调整的。综合单价调整的方法：工料机费用调整，其他费用不调整； 

10.4.1.4对发包人要求变更的工程，费用在发包人提出该等要求之日起24小时内可由发包人、承包人商定的，则应由双方（发包人、承包人）签字认可。若不能当时认定的，承包人应无条件执行并实施变更，待施工完毕后再由发包人、承包人和发包人据实协商进行定价。承包人应在发包人提供变更单后24小时内，实施变更工程。若承包人拒绝或懈怠实施变更工程，每拖延一天应按10000元/天向发包人支付违约金。超过10天的，发包人有权单方终止合同，并委托第三方代为实施，所产生的费用全部由承包人承担。同时，发包人有权没收履约保证金，且承包人应赔偿发包人违约金为合同总价的30%。
10.4新增以下内容： 本工程的所有变更必须按照杭州萧山国际机场有限公司颁发的《杭州萧山国际机场有限公司基本建设管理办法（试行）》的有关规定执行，所有变更事项，承包人必须按照“工程变更联系单”中所列明的内容和要求进行施工，若未按上述办法规定擅自进行变更的，发包人一律不予认可，工程变更费用不予结算。对已实施的工程变更，发包人责令承包人按原设计要求限期整改，由此造成发包人经济损失、工期延误或影响工程质量的，将按照施工合同的有关约定，追究承包人的违约责任。
由于承包人自身原因，未按规定的时间和要求上报工程变更费用增减的书面报告和资料，或者对工程变更费用争议部分久拖不决的，从而影响工程结算和建设项目竣工财务决算的，发包人将向承包人发出书面函告。发出函告1个月后，承包人无正当理由仍拒不执行的，视作承包人自动放弃权利的主张，发包人将不予结算工程变更费用或争议部分的费用。
11.价格调整
本合同价款采用固定总价合同方式确定，在项目实施过程中，发包人不对承包人提出的任何工程量及价格变更要求进行总价调整，投标报价即为结算价。合同价款中包括的风险范围：a、发包范围内包含的所有内容；b、合同执行期内，投标材料、人工价格的市场变化；c、合同执行期内，施工临时停电、停水或因机场运营需要造成的连续8小时内的停工；d、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；e、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、治安等。风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已综合考虑，不再另行计取。
12计量与支付
12.3 计量
12.3.2 计量周期
计量周期按批准的支付分解报告确定。
12.2 预付款
12.2.1预付款
无
12.4工程进度付款
12.4.3进度付款申请单的提交
双方约定的进度付款申请单份数：6份，时间：按照工程形象进度申报付款申请。
12.4.1双方约定的进度付款的支付方式和金额：
工程竣工验收通过并完成工程结算，经发包人认可后30天内，发包人向承包人支付结算价的95%，并无息退还承包人履约保证金。结算价的5%留作质量保证金，待缺陷责任期（2年）满后无利息支付。
12.4.7变更支付条款
在施工过程中发生的现场签证及设计变更（除价格调整外），将不进入工程进度款中。但该等费用应由承包人及时提交费用审核单，经发包人委托的造价咨询单位审核，按核定费用的50%进行支付（如有全过程审计中联系单核减额超过5%而发生追加审计费，由承包人直接支付或在变更工程款中直接扣除），余款等工程竣工验收后一并结算。
12.4.8以上任何一笔付款，承包人均需开具并向发包人交付正式发票后，发包人方可付款。
13.2竣工验收
增加以下内容：
13.2.6竣工归档资料
承包人应在合同规定的工程竣工日的28天前，免费向发包人提交4套符合杭州萧山国际机场基本建设工程项目文件归档要求与档案整理办法相关规定的竣工图纸和竣工资料（包括相片）、电子版竣工图光盘5套。如因资料不符合要求而产生的资料整理费用，由承包人承担。具体要求见附件三。
14.竣工结算
14.1 竣工付款申请单
（1）双方约定承包人提交的竣工付款申请单份数： 6份，
时间：工程竣工验收记录表（或竣工验收备案）经发包人认可后28天内。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
双方约定承包人提交的最终结清申请单份数：6份，
时间：缺陷责任期终止证书签发后28天内。
15缺陷责任与保修责任
15.3质量保证金
双方约定按第15.3.2目的规定扣留质量保证金。
15.4.1保修责任
本款约定为：
（1）双方约定工程质量保修范围、期限和责任：见“附件1：工程质量保修书”。
（2）保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
（3）在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
（4）工程保修期终止后的 28 天内，发包人应签发保修期终止证书。
（5）若承包人无正当理由不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报民航局主管部门，作为不良记录在民航局有关平台上进行公示。
16 违约
16.2承包人违约
16.2.1除通用条款中约定的情形外，承包人违约情形还包括：
（1）不符合本合同3.3.6、3.3款情形约定的到位率或任职要求的，或其它管理人员到位率小于80％的；
（2）投标文件记载的主要管理、技术人员不到位或未经发包人同意擅自更换的；
（3）其他不履行合同义务或者履行义务不符合合同约定的行为；
（4）不符合本合同第1.10.3条、7.2.1条、18.1条规定及要求的；
（5）未经发包人同意，撤走已进入工地的施工机械设备，而导致工程施工受到影响的；
（6）未按发包人或发包人的整改要求（包括以巡查例会方式或其他方式另行提出）进行整改并书面递交整改报告的。
16.2.2对承包人违约的处理：
承包人发生16.2.1或以下违约行为之一的，根据其违约行为种类，除承包人须根据本合同约定支付违约金外，发包人有权没收履约保证金，并根据其对发包人造成经济损失的程度予以赔偿，此外，发包人亦有权终止合同而不向承包人作任何赔偿或补偿。
根据承包人的违约情形，发包人可主张承包人承担如下部分或全部的赔偿责任：
（1）没收承包人履约保证金；
（2）及时整改及承担费用的责任；
（3）导致发包人解除合同并重新委托第三方修复、重建或继续未完施工的，承包人须向发包人赔偿因此导致的发包人额外支出；
（4）发包人为主张承包人违约责任所发生的一切实际费用包括但不限于调查费、诉讼费/仲裁费、律师费、公证费等须由承包人承担；
（5）承包人须承担因其违约导致发包人所遭受的第三人索赔；
（6）承包人须承担其违约行为导致发包人所遭受其他实际损害的赔偿责任；
（7）本专用合同其他条款约定的违约金。
16.2.3发包人根据法律规定或合同约定解除本合同的，发包人无须向承包人作任何赔偿或补偿。
16.2.4因承包人弄虚作假骗取订立本合同或在本合同的履行中违约等情形而由发包人按法律规定或本合同的约定依法解除本合同的，则承包人应当向发包人承担如下义务或违约责任：
（1）发包人没收承包人全部履约保证金；
（2）承担发包人就本协议项下未完施工内容另行招标或其他方式订约所开支的费用；
（3）因解除本合同后发包人委托其他承包人提供本合同项下的施工服务的，则其他承包人相应施工内容的合同价款高于与本合同相应价款的差额，本合同承包人应向发包人赔偿；
（4）赔偿发包人遭受的其他实际损失；
（5）在发包人指定期限内，无条件的向发包人所确定的其他承包人妥善移交本合同解除前形成的施工工作内容及一切相关文件资料，逾期移交的应向发包人支付本合同总价千分之一每一延误日的违约金。
16.2.5本合同履行中，因承包人违约，发包人扣除全部或部分履约金的，则自发包人书面通知之日起5日内，承包人应以转账支票、银行汇票或电汇方式向发包人补足该履约保证金；逾期补足的，承包人应向发包人按未补足金额的千分之一每日计付违约金。逾期[30]日仍不补足的，发包人有权解除本合同，不予返还履约保证金余额，并要求承包人赔偿所有经济损失。
16.2.6违约金条款的适用：就承包人同一违约情形，本合同各条款若约定了不同的违约金标准的，则从高确定承包人应付的违约金或赔偿金金额。承包人履行违约金或赔偿金支付义务的，并不免除其在本合同项下的其他义务和责任。承包人确认本合同关于违约金、赔偿金标准的约定合理且恰当。
17 不可抗力
17.1不可抗力的确认
双方关于不可抗力的约定：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会突发事件。包括：
（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴风（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇佣的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成爆炸、火灾；
（5）瘟疫；
18 保险
18.1工程保险
承包人必须为从事危险作业的职工和雇佣人员办理意外伤害保险，并为施工场地内承包人的自有人员和雇佣人员生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。承包人按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和其他法律规定应当支付的费用和法律规定应当承担的责任，发包人不承担此责任，如因此给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人因此所遭受的全部损失。
双方约定的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容：建筑工程一切险和安装工程一切险由承包人办理，其他按国家、省、市有关规定由承包人办理的按有关规定执行，其中，涉及发包人保险利益的，应将发包人列为被保险人。如发生保险事故的保险赔偿金少于实际损失的情况，差额部分由承包人承担。
承包人须在签订本合同之日起30日内（如在此期间发生保险事故，由承包人承担风险），按照本合同的约定办理办结保险事宜，否则视为承包人违约，承包人除须按本合同总价2%支付违约金外，还应承担未投保或未及时投保而引起的一切赔偿责任。
20争议的解决
20.4仲裁或诉讼
双方约定，在履行合同过程中产生的争议时，可请工程所在地建设行政主管部门调解，协商不成的：向发包人所在地的人民法院提起诉讼。
21其他补充条款
21.1 投标文件的充分性
承包人已经认真研究了发包人提供的合同文件，对任何有可能存在的问题已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到彻底和充分的理解，并已将这种理解全部反映到承包人的投标文件中。
21.2 承包人确认其提交的投标文件中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同另有约定，承包人提交的投标文件中开列的各项价格已经全面、充分地体现和覆盖了：
（1） 承包人根据合同应承担的全部义务；
（2） 为该工程的正确实施、竣工后修补由于承包人原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。
21.3 本工程联系单签证均以发包人公章为准，未加盖发包人公章的均为无效签证。
21.4凡涉及设计变更需设计院出具联系单或施工图的，承包人必须经发包人授权方可与设计院联系，承包人不得与设计院单向联系，否则该设计签证无效。
21.5本工程须注意以下事项：
（1）承包人须按双方签署的附件《杭州萧山国际机场安全文明施工协议书》规定安全文明施工，并按附件《工程质量保修书》履行保修义务；
（2）工程质量目标须无条件满足发包人的总体质量目标；
（3）承包人须按工程总进度计划及地处理工序单项进度要求分别合理安排施工；
（4）承包人如需在场内搭建临设，必须征得发包人同意，并在发包人指定地点搭建；
（5）施工、生活用水、用电由承包人自行负责并承担一切费用；
施工及生活用水：由发包人提供用水接口，场内接管、安装水表由承包人自行解决，承包人施工前需向机场水电管理部门提出申请并通过。水费以水务集团水价4.4元/吨为基础单价，并在基础单价上加收【30%】的水费转供设施维护费（加收部分主要是损耗、运行维护、维修费等）。如自来水公司水价调整，水费单价也作相应的调整，收取的【30%】费率不变，收费单价保留小数点后两位，四舍五入，用水计量以发包人计量为准。
施工用电：由发包人提供用电接口，场内接管、安装电表由承包人自行解决，承包人施工前需向机场水电管理部门提出申请并通过。电费以供电局电价0.8149元/度为基础单价，并在基础单价上加收【33%】的电费转供设施维护费（加收部分主要是损耗、运行维护、维修费等）。如供电局电价调整，电费单价也作相应的调整，收取的【33%】费率不变，收费单价保留小数点后两位，四舍五入，用电计量以发包人计量为准。
（6）本工程将进行国家审计和第三方审计。若国家审计和第三方审计有出入时，将以国家审计为准。
21.6工程、设计及现场签证管理按杭州萧山国际机场有限公司有关规定执行。
21.7双方同意，若对本工程质量有争议，则由发包人指定的鉴定机构鉴定，鉴定费用由造成质量瑕疵的责任方承担。
21.8本合同于签订后，发现存在以下情形之一的，发包人有权解除本合同：
（1）本合同签订前的招标投标过程中未发现的错误，可能导致承包人潜在获利，而承包人在接到发包人对本合同的相应修正要求后，在发包人指定的期限内拒绝按要求予以修正的；
（2）承包人实施出借或借用他人资质；在投标中实施虚假承诺、隐瞒或虚构事实等弄虚作假行为；有串通投标；向发包人或评标委员会成员行贿等不正当行为；
（3）承包人在2009年7月1日后承建的施工工程中存在较大生产安全事故的（较大生产安全事故的认定以国务院493号令为准）；
（4）承包人存在集体性（10人以上）的内部劳动人事纠纷、股东（产权人）或资产纠纷、偿债危机等经营变故，且发包人认为该等情形对承包人是否能全面履行投标承诺存在重大不确定性的；
（5）承包人正处于或将面临重大诉讼、仲裁，且发包人认为该等情形对承包人是否能全面履行投标承诺存在重大不确定性的；
（6）承包人与本工程相关的应有资格、资质、认证或其他行政许可已被终止或中止、撤销或暂扣的；
对发包人按前述约定而解除本合同的，承包人均予以接受并同意放弃和/或豁免发包人因此而可能对承包人造成的现实和/或有损害的任何赔偿、补偿责任；承包人因前述情形而导致本工程停工、窝工、发生质量事故等，造成发包人损害的，应承担违约责任。
一旦发包人要求，承包人应按发包人的要求补充提供发包人所要求的有关资料，配合发包人所要求的调查；有关资料或调查涉及承包人商业秘密的，发包人知悉该等商业秘密后应予严格保密；有关资料或调查涉及国家机密而依法不得向发包人公开的，承包人应向发包人提供履行国家机密监管、保障职责的有关行政主管部门的书面证明或意见。
21.9承包人及其人员在签订和履行本合同中所知悉的发包人商业秘密，应予严格保密。
21.10 本合同履行期间，对于发包人或发包人代表提出的现场管理整改意见（包括于发包人现场巡查会提出的或是其他另行单独提出的管理和整改意见），承包人应在该等管理整改要求所指定的期限内实际完成整改并向发包人呈报书面的管理整改状况；承包人未能履行本约定且未书面提出令发包人接受的正当理由的，发包人有权比照本合同所约定的履约保证金的部分或全部金额，在当月应付承包人的进度款中予以直接扣减并无须另行支付。
21.11双方确认，通用条款第19.3款关于发包人提出索赔的期限要求不被合同所采纳与适用，发包人的索赔权利不受该等时限的限制。
21.12承包人进场后应签订“安全文明施工协议书”（附件2），服从发包人的监督和管理。
21.14本工程必须按照杭州萧山国际机场有限公司颁发的《杭州萧山国际机场有限公司基本建设管理办法（试行）》的规定执行，承包人如有违反，发包人有权追究承包人的违约责任。
21.15合同生效的条件：承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章且承包人按约提供履约担保之日起后生效。 全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。在合同协议书签订并生效之前，投标文件和中标通知书将对双方具有约束力 。
25.16附件：
附件1：工程质量保修书 

附件2：安全文明施工协议书
附件3：安全文明施工考核办法
附件4：廉洁自律承诺书
附件5：已标价工程量清单
附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：杭州萧山国际机场有限公司                                

承包人（全称）：                                 

    发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就杭州萧山国际机场一期飞行区围界报警系统西灯光站段改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在缺陷责任期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定为杭州萧山国际机场一期飞行区围界报警系统西灯光站段改造工程施工图纸所示内容。
二、质量保修期
质量保证期为现场安装调试完毕，经竣工验收合格且双方共同签署验收合格证书并交付甲方使用之日起  24 个月。在质量保证期内如设备发生故障，承包人应负责维修、更换设备或零部件直至能正常使用。承包人须对合同中规定的整套设备正式使用后提供24个月的质保期（若第三方产品免费保修期明确大于24个月的则按原厂商的承诺执行）。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．承包人必须保证机场运行时间内及时响应发包人的报修，在接到报修后，承包人技术服务人员必须在接到报修后2小时赶到现场，持续维修直至故障排除设备完全恢复正常使用为止。在故障解决之后，承包人应将故障现象及原因、处理过程和方法、完成处理及恢复正常的时间和日期等以书面形式报告发包人。
2．质保期内承包人必须每月进行一次例行的系统检查并出具系统检查报告。
3．质保期内承包人必须免费提供系统配置修改、软件缺陷修补。
4．承包人承担系统质保期内的维修和维护保养工作，并委派指定的技术人员进行维修工作和定期进行维护保养，委派人员名单必须报发包人审批，发包人认为不合格的，承包人应及时给予更换。
5．系统设备无论什么原因发生任何故障或损坏，承包人应在24小时内提供替换设备，承包人必须负责维修，维修期限不得超过5天，一切费用由承包人承担。如果维修时限超过5天，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额按超期天数计算，每超过一天承包人按质保金的0.2%赔偿发包人的经济损失，如造成的损失超过发包人实际损失的，发包人有权向承包人追偿全部损失。
6．如质保期内的缺陷未能解决，质保期应相应延长，具体延长时间由双方协定。除延长质保期外，还应按照14.1追究违约责任。
7．在系统质保期结束前，由专业工程师和发包人代表对整套系统进行一次全面检查，任何缺陷由承包人负责修理。在修理之后，承包人将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给发包人。
8．在系统质保期结束时，承包人提供包括但不限于：质保期的维护和维修记录。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；对责任方的确定产生疑问或争议的，依发包人委托的鉴定机构所出具的独立报告来确定。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 

6.1质量保证金的返还：支付款项时扣除应由承包人承担的保修费用后，在缺陷责任期满后的30天内归还（不计利息）。
6.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在本合同签订时共同盖章后生效，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发    包    人（盖章）：             
承    包    人（盖章）：
附件2：
安全文明施工协议书
发包人（甲方）：杭州萧山国际机场有限公司
承包人（乙方）：
为确保杭州萧山国际机场一期飞行区围界报警系统西灯光站段改造工程的顺利实施，保障机场安全、有序运行，保证工程质量和施工安全，保护国家财产和施工人员的安全与健康，维护甲乙双方的合法利益，明确双方责任，保持良好的施工、生活秩序和饮食、环境卫生。根据国家现行的有关法律、法规和安全生产规范、规程及标准，经双方协商，签订本《安全文明施工协议书》。 

一、甲方对乙方实行安全目标管理，安全目标的具体内容是：
1、无死亡事故和重大伤害事故(含道路交通事故)。
2、无重大责任事故。
3、无空防安全事故。
4、无七类重大刑事案件(杀人、绑架、强奸、放火、爆炸、劫持、故意伤害致死)及其它严重、恶性案件。
上述情况的认定按国家和行业的有关规定和标准执行。
二、甲方的协助责任和权利
5、不得对乙方提出违反国家法律、法规和强制性标准规定的要求。 

6、不得要求乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等。 

7、由于民航行业的特殊性和空防安全的重要性，甲方对进出飞行区施工的人员和车辆实行通行证管理制度。为此，乙方成员必须参加甲方组织的专门安全教育培训和考试（主要是机场飞行、空防、不停航施工等安全方面知识）；同时甲方应协助乙方对全体施工人员进行安全教育培训和考核，并协助乙方办理相关人员和车辆的施工通行证。
8、联系和协调机场公安机关，督促施工单位按有关规定申报暂住登记和申领《暂住证》，并协助乙方联系机场公安局商定有关飞行区安全保卫事宜。
9、利用施工例会定期分析和掌握施工单位的治安情况，通报当前治安形势，交流工作经验，协助处理相关问题。
10、乙方拒不按照本协议条款规定组织安全文明施工的，甲方有权责令乙方停工整改直至终止合同。
11、甲方有权对乙方各项安全工作进行监督、检查。
12、对乙方因违反民航总局第191号令《民用机场运行安全管理规定》而发生不安全事件，甲方有权按照相关处罚条例对乙方予以处罚，造成严重后果或损失重大的，甲方有权将乙方清退出场并追偿由此而造成的损失。
三、乙方的安全责任和权利
（一）乙方应从事的施工安全管理
13、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》以及其他安全生产的法律、法规，遵守民航航空安全、空防管理的法律、法规，遵守机场有关安全管理的规章制度。 

14、对工程项目的施工安全负全责，根据工程特点制定安全施工措施，消除安全事故隐患，确保工程质量和安全。制定并完善各类突发事件的应急预案，一旦发生安全事故应及时、如实报告和积极应对。对工程依法实行总分包制，总包单位对施工安全负总责，并以安全责任书的方式确定各分包单位的安全责任。
15、工程开工前，应完成安全生产规章制度和操作规程等相应规章的制定工作；成立由项目经理为责任人的有效的安全保障网络；指定项目部专职安全员、班组安全员，并接受甲方的培训和考核，合格后方可上岗；对其他施工人员必须进行安全生产教育培训；保证安全生产条件所需资金的投入。开工后应对工程施工安全进行日常、定期和专项的检查，及时发现和消除安全隐患并做好记录。
16、对安全作业环境建设及安全施工措施制定、实行所需的费用，应当列入建设工程预算，专款专用，不得挪作他用。 

17、垂直运输作业人员、安装拆卸工、电工、焊接和切割工、爆破作业人员、消防工程从业人员、起重信号工、登高作业人员等特种行业从业人员，必须按照国家有关规定经过专门的作业培训，并取得相应操作资格后方可上岗作业,并严格遵守相关的操作规章规程。
18、在施工组织设计中应当制定安全技术措施和施工现场临时用电方案，对危险性较大的部分分项工程应当制定专项施工方案，并附安全验算计算书，经乙方技术负责人、总监理工程师阅览签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
19、在施工前，负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员做出书面交底，并由双方确认签字。 

20、应根据不同的施工阶段和环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全防护措施；施工现场暂时停止施工的，乙方要做好现场防护工作，所需费用由乙方承担（合同有约定的除外）。 

21、应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程以及违章操作所产生的危害。 

22、采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。 

23、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，并定期检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家规定及时报废。 

24、在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。 

25、应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并支付意外伤害保险费。意外伤害保险期自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。 

26、乙方不得在机场和机场净空保护区范围内施放烟花、爆竹、气球等升空物体；不得随意焚烧垃圾等物品制造烟雾；不得饲养动物；不得随意丢弃飘浮物。
（二）乙方应从事的空防安全管理
27、必须严格遵守机场安全管理的各项规章制度。属于机场不停航施工项目或需进入机场控制区施工的项目，其人员和车辆实行机场控制区通行证管理制度，即上述区域施工的人员和车辆一律办理机场公安局统一制发的通行证，凭证进入施工现场。
28、通行证的办理遵从《杭州萧山国际机场控制区通行证管理办法》。在申请办理人员通行征时应当提供真实有效的身份证明、证照及其它相关资料，并进行背景调查，防止有违法、犯罪记录的人员进入施工队伍；在申请办理车辆通行证时应当提供车辆、设备的有效证件和检验记录，并对其真实性负责。上述通行证由乙方提出申请，报甲方备案，办证费用由乙方自理。
29、需进入机场控制区施工的人员和车辆需主动接受机场管理人员的检查，并服从机场相关职能部门的监管，无通行证者一律不得进入。
30、应当加强通行证的管理，建立管理台帐。通行证仅限持证本人、本车使用，严禁转借、涂改和冒用；持证人员发生调离、辞退、开除等情况的，应及时收回通行证交由甲方报机场公安机关注销；如发生人员和车辆通行证遗失的，应在第一时间向甲方报告；持证车辆重新调配或报废的，应及时将通行证交由甲方申报注销。上述环节因乙方管理不力发生问题的，乙方应承担由此引发的一切后果和责任。
（三）乙方应从事的不停航施工项目安全管理
31、不停航施工是指在机场不关闭并按照航班计划接受和放行航空器的情况下，在飞行区、部分航站区内实施工程作业。不停航施工的项目单位，必须严格遵守《民用机场运行安全管理规定》（CCAR－140）及杭州萧山国际机场有关安全管理规定进行施工。
32、在机场有飞行任务期间，禁止在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧75米以内的区域进行任何施工作业。如乙方需在跑道端300米以外、跑道中心线两侧75米以外区域施工的，机具、车辆的高度不得穿透障碍物限制面。除特别批准外，在滑行道、机坪道面边线以外施工的，应当与道（坪）边线保持7.5米加上本机场使用最大机型翼展宽度0.5倍的距离。
33、实行不停航施工的区域，开挖的明沟和施工材料堆放处，必须根据甲方要求用桔黄色小旗标识以示警告；在低能见度的白天和夜间，应当按照甲方要求加设红色恒定灯光；材料和临时堆放的施工垃圾应当采取防止被风或飞机尾流吹散的措施。
34、施工机具须停放在指定安全区域内。机场开放运行期间，必须严格控制施工机械的活动范围，杜绝出现机具、车辆侵入隔离区或超越机场净空限制面等情况。
（四）乙方的文明施工责任 

35、按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的标准和浙江省、杭州市有关文明施工检查评分标准做好文明施工，保证施工项目文明施工合格。
  36、建筑材料、构件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理，并有标识。如有易燃易爆物品应有专门场所分类堆放，专人负责，符合相关消防规定，确保安全。
37、在施工现场建立清扫制度，落实到人，做到工完料尽场地清，车辆进出场应有防泥带出措施。建筑垃圾及时清运，并堆放到甲方指定地点。土方外运过程，严格按程序操作，不得在机场内外遗洒，应有避免扬尘的措施。
（五）乙方应从事的社会治安综合治理
38、做好内部的治安防范工作，对重要部位和物资，要落实人防、物防和技防的措施，积极配合公安机关组织的治安联防活动。
39、认真排查、调处各类矛盾，及时消除隐患，杜绝各类社会矛盾引发的群体性事件的发生。
40、制定包括重大安全生产事故、重大道路交通事故、重大消防安全事故、重大刑事案件以及群体性事件等突发性事件在内的应急处置预案，一旦发生，及时报告甲方和上级主管部门并做好处置工作。
（六）乙方应从事的消防安全管理
41、遵守国家消防法律法规，建立和健全消防管理规章制度，明确消防安全责任人，健全消防安全网络（配备专职或兼职消防员），建立消防应急队伍，并报甲方和机场公安局消防部门备案。
42、制定用火、用电、使用易燃材料等各项消防安全操作规程，设置消防通道、消防水源、配备必须的消防设备和灭火器材，并在重点场所重点部位设置消防警示标志。
43、施工中使用明火，使用电、气进行焊接和切割作业，须经机场公安消防管理部门审查批准，未经批准一律不得使用。
44、加强对施工人员进行消防安全教育，使其熟悉本岗位防火措施、遇险报警、初期扑救及自救逃生的知识和技能。
（七）乙方应从事的交通安全管理
45、加强对下属员工、驾驶人员、承运单位的道路交通安全法律法规宣传教育，车辆进出机场和施工场地均应服从交警及其他交通管理人员的指挥和管理。
46、对驾驶人员和承运单位应实行交通安全检查考核制度，签订《交通安全责任书》，配备交通安全联络员对运输车辆驾驶员和施工人员进行交通安全教育，减少或控制交通违法行为地发生，禁止严重影响交通安全的违法行为（如超载、超速、酒后驾驶、逆向行驶等）。
47、确保各类运输车辆技术状况良好，不得使用无号牌、无行驶证、无保险和带故障、检验不合格的运输车辆，不得使用拖拉机和农用运输车。
48、所有运输车辆均应办理施工通行证并按指定路线和限定速度行驶，不得违反车辆装载规定：超载、超高、超宽。进入控制区施工车辆应开启黄色警示灯。
49、占用、挖掘道路，跨越道路架设、铺设管线以及大型机械进出机场须提前与甲方协商，征得甲方和机场公安局交警队同意，并采取防护措施和设置明显警示标志方可实施。
四、违约责任
50、本《安全文明施工协议书》是工程施工合同的重要组成部分，乙方必须严格遵守和履行，如有违反，甲方可以追究乙方责任；乙方违约情况严重，或是社会影响恶劣，又或是造成甲方或他方重大损失，甲方可解除施工合同且不须向乙方承担任何补偿、赔偿的责任。
51、严禁因乙方行为导致发生飞行事故征侯，违者扣合同总款的20%，如发生飞行事故扣合同年度总款50％，并追究法律责任。
五、本协议书附于《施工合同》后，双方盖章后生效。
五、附则：
（一）由于乙方行为违反国家法律、法规和杭州萧山国际机场有限公司有关规章制度和责任书规定内容，甲方有权对乙方进行处罚。乙方触犯法律的，依法追究有关责任人的法律责任。
（二）本责任书解释权归甲方。
发    包    人（盖章）：             
  承    包    人（盖章）：
附件3：
杭州萧山国际机场基建项目安全文明施工考核办法
为了加强机场基建项目安全文明施工管理，保障机场安全有序运行，保证工程项目安全顺利建成。根据国家相关法律、法规和安全生产规范、规程、标准及与施工项目部签订的《杭州萧山国际机场安全文明施工协议书》，制定本考核办法。
一、考核原则
（一）预先通知原则。信导部各工程管理业务科室（包括临时成立的检查小组）对于发现的安全问题隐患，首先开具《安全隐患整改通知书》（以下简称“整改通知书”，附后），施工项目部接到《整改通知书》后在指定期限内未整改到位的，按照本考核办法予以处罚，未预先书面通知的不予处罚。
（二）奖励与处罚相结合原则。通过考核与评比，在机场公司或信导部组织的各类检查评比中，获得好评的的施工项目部将按照相关规定予以奖励；对违反国家相关法律、法规和安全生产规范、规程、标准及《杭州萧山国际机场安全文明施工协议书》的，将严格按照本考核办法扣罚。
（三）考核与结算相结合原则。信导部各工程管理业务科室（包括临时成立的检查小组）对其查出的安全问题隐患，经通知仍未整改的，开具《安全文明施工工作联系单》（以下简称“联系单”，附后）督促跟踪整改，并做好备案记录，一并于项目竣工后结算。
（四）考核与经济利益直接挂钩原则。以《安全文明施工工作联系单》确认的奖惩数额为准。
二、适用范围
本考核办法适用于参与杭州萧山国际机场基本建设的各施工监理单位。与总包单位签订分包合同的分包单位纳入对总包单位的考核，不作为被考核主体。
三、考核程序
（一）《整改通知书》的开具和签发。日常安全检查中发现施工项目部有违反国家相关法律、法规和安全生产规范、规程、标准及《杭州萧山国际机场安全文明施工协议书》行为的，由检查人员开具《整改通知书》，内容包括存在的安全隐患、整改建议和整改时限，经责任施工项目部或责任监理项目部签章后由检查人员签字、检查部门签章后生效。《整改通知书》一式三份，检查人员、责任施工项目部、责任监理项目部各持一份。
（二）安全问题隐患的整改。施工项目部收到《整改通知书》后，应在指定的整改期限内将整改内容、措施逐一落实；确因客观因素或特殊原因无法按期整改到位的，项目部须以书面形式说明原因和明确后续整改期限，经监理部签署意见后报《整改通知书》签发人，经同意并签字后方可推迟整改期限，附在《整改通知书》后。
（三）《安全文明施工工作联系单》的开具和签发。《整改通知书》签发人会同责任施工、监理项目部人员按整改期限对安全问题隐患整改落实情况进行复查，对未整改落实的安全问题隐患由复查人员对照《杭州萧山国际机场基本建设安全文明施工处罚标准》（以下简称“处罚标准”，附后）开具《安全文明施工工作联系单》，内容包括整改通知书编号、处罚通知单编号和未按要求整改内容描述以及处罚额度，经责任施工或监理项目部签章后，由检查人员签字，检查部门盖章后签发。《安全文明施工工作联系单》一式四份，签发人、责任施工项目部、责任监理项目部各持一份，报信导部一份。
（四）考核最终汇总兑现。各施工项目部工程结束后由信导部计算出累计处罚总数，从工程履约保证金中扣除，但不得超过工程履约保证金的20%。
四、其它
（一）施工项目部突破《杭州萧山国际机场安全文明施工协议书》安全控制目标内容之一的，不属于本办法考核范围，由信导部依据有关规定直接进行处罚。
（二）《处罚标准》中所称的“协议”是指机场公司与施工项目部签订的《杭州萧山国际机场安全文明施工协议书》及各种协议文件；“建标”是指《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。
（三）施工项目部收到《安全文明施工工作联系单》后，在指定期限内仍未整改到位，加倍处罚直至整改到位为止。
（四）本考核办法未作规定，但已违反国家相关法律、法规和安全生产规范、规程、标准及《杭州萧山国际机场安全文明施工协议书》的行为，由信导部参照《处罚标准》相关规定进行处罚。
（五）本考核办法以实际发文为准。
基建项目安全文明施工处罚标准
	序列号
	内       容
	依据
	扣分标准

	１
	隔离区施工
	
	

	１.1
	未按照杭州国际机场隔离区施工组织方案、安全保障措施进行施工作业影响机场正常运行或造成不安全事件的
	方案
	20000元/次

	１.2
	无故不参加各类隔离区施工例会、专题会议的
	协议
	1000元/次

	１.3
	未对施工人员进行空防安全和运行安全教育培训或教育培训无台帐记录的
	方案
	100元/人

	１.4
	施工进场前未对施工人员进行安全教育或交底的
	协议
	100元/次

	１.5
	管理人员擅离岗位、未实施全程监管或未有效履行安全管理职责的
	方案
	1000元/次

	１.6
	现场不服从机场或信导部现场管理人员指挥、管理的
	协议
	1000元/次

	１.7
	未按规定设置或撤除警戒围栏的
	方案
	10000元/次

	１.8
	施工人员擅自侵入飞行活动区的
	协议
	20000元/次

	１.9
	施工人员攀爬、翻越、跨越隔离围栏及其他安全防护设施或向控制区内传递物品等，尚未影响机场正常运行的
	协议
	1000元/次

	１.10
	施工人员擅自超越指定施工活动范围的
	协议
	1000元/次

	１.11
	不按要求作业，挖破或挖断地下管线
	协议
	20000元/次

	１.12
	未做到工完场清，沿线道面、施工现场遗留工具、材料、垃圾未及时清理清扫的
	协议
	1000元/次

	１.13
	发生其它违反《民用机场运行安全管理规定》（191号令）和杭州萧山国际机场安全运行管理规定行为的
	方案
	视情处罚

	2
	空防安全
	
	

	2.1
	进入控制区的人员不服从机场管理人员的管理、检查的
	协议
	100元/人、次

	2.2
	把关不严，提供虚假证明、证件或其它相关资料申办控制区人员通行证的
	协议
	200元/次

	2.3
	提供虚假车辆、设备证件、检验记录和保险凭证申办《车辆通行证》的
	协议
	200元/辆、次

	2.4
	车辆证件、检验记录和保险凭证过期失效未补办后续手续，仍进入控制区施工作业的
	协议
	50元/辆、次

	2.5
	未建立控制区通行证统一保管制度，无控制区通行证管理台帐或台帐记录不全的
	协议
	500元/次

	2.6
	发生无证施工人员进入控制区的
	协议
	50元/人次

	2.7
	发生施工人员转借、涂改、冒用他人通行证的
	协议
	1000元/人次

	2.8
	人员、车辆通行证保管不善，造成丢失；或通行证遗失不及时上报的
	协议
	500元/张、次

	2.9
	人员调离、辞退、开除，车辆重新调配，或通行证到期，证件未在规定时限内交回注销的
	协议
	200元/张、次

	2.10
	施工队伍中有违法、犯罪人员，隐瞒不报的
	协议
	2000元/人次

	2.11
	毗邻控制区施工，未安装沿场区监控探头或监控探头存有盲区（段），监控无专人值守或值守人员离岗脱岗的
	协议
	视情处罚

	2.12
	毗邻控制区施工，沿场区未设置专门看护的固定和巡逻保安岗位、保安人员擅离岗位或保安人员未履职管理的
	协议
	1000元/人、次

	2.13
	在机场区域内燃放烟花、爆竹，或施放气球、风筝等升空物体的
	协议
	1000元/次

	2.14
	在机场区域内饲养猫、狗、鸡、鸭等牲畜、动物的
	协议
	200元/次

	2.15
	其它违反民用航空安全、法律、法规和机场空防安全管理规定的
	协议
	视情处罚

	3
	安全生产
	
	

	3.1
	安全生产管理体制
	
	

	3.1.1
	安全管理制度不健全，项目经理、项目技术负责人等各类管理人员（包括安全员、资料员、质控员）未按相关规定要求到位的
	建标
	5000元/项

	3.1.2
	安全制度执行不力，无考核机制或考核制度执行不严
	建标
	500元/项

	3.1.3
	安全责任制未建立
	建标
	500元/项

	3.1.4
	安全责任制不健全，未层层签订至班组或岗位的各级安全责任书
	建标
	1000元/项

	3.1.5
	各级各部门未执行责任制的
	建标
	500元/项

	3.1.6
	经济承包中无安全生产、文明施工目标管理或目标管理不落实
	建标
	1000元/项

	3.1.7
	未制定各工种安全技术操作规程的
	建标
	500元/项

	3.1.8
	专（兼）职安全员不按规定如数到位的
	建标
	500元/人

	3.1.9
	单位内部安全网络未建立或不健全
	建标
	300元/次

	3.1.10
	拒绝或拖延加入基建安全网络
	协议
	200元/次

	3.1.11
	无故不参加信导部组织的各种安全会议、网络活动
	协议
	200元/次

	3.1.12
	不按规定开展各级、各类安全教育培训，未按规定设置民工学校
	建标
	500元/次

	3.1.13
	对施工人员无安全教育或安全教育无针对性
	建标
	200元/次

	3.1.14
	无日常安全检查、定期安全检查、专项安全检查记录或记录不全
	建标
	100元/次

	3.1.15
	无安全管理台账或安全管理台账缺失不全
	建标
	2000元/次

	3.1.16
	对查出的隐患整改做不到定人、定时间、定措施进行整改落实的
	建标
	1000元/次

	3.1.17
	对隐患整改通知书所列项目未如期整改完成的
	建标
	1000元/张

	3.2
	施工组织
	
	

	3.2.1
	无施工组织设计或施工组织设计未经审批的
	建标
	10000元/次

	3.2.2
	施工组织设计中无安全措施或安全措施不全面、无针对性
	建标
	500元/次

	3.2.3
	专业性较强、危险性较大的项目，未单独编制专项安全施工组织设计、未制定专项施工方案或未经过专家论证的
	建标
	10000元/次

	3.2.4
	施工组织设计安全措施未落实或落实有漏项的
	建标
	500元/条

	3.2.5
	不按规定进行安全技术交底，或交底不全、交底针对性不强
	建标
	500元/次

	3.3
	现场安全设施和措施
	
	

	3.3.1
	使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的。
	建标
	1000元

	3.3.2
	地面开挖作业未对毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的
	建标
	500元/处

	3.3.3
	基坑支护无方案或不按方案实施的
	建标
	10000元/次

	3.3.4
	未按规定进行基坑支护变形监测和对毗邻建筑物、重要管线、道路进行沉降观测的
	建标
	5000元/次

	3.3.5
	支护设施产生局部变形未采取措施调整的
	建标
	1000元/处

	3.3.6
	基坑施工未设置有效排水措施，或深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的
	建标
	1000元/次

	3.3.7
	积土、料具堆放、机械设备施工距槽边距离小于设计规定，又无措施的
	建标
	200元/处

	3.3.8
	基坑内作业人员无必要安全防护措施和充足照明的
	建标
	200元/人、处

	3.3.9
	支模架施工未按施工专项方案实施的
	建标
	500元/处

	3.3.10
	临边无防护措施，防护设施不规范或有空档、超过间隙的
	建标
	200元/处

	3.3.11
	高处作业不按规定设置防坠网或防坠网规格、材质、覆盖面积不符合要求的
	建标
	500元/处

	3.3.12
	各种洞（井）口、梯口、通道口无防护措施，防护措施不符合要求或不严密，未形成定型化、工具化的
	建标
	200元/处

	3.3.13
	电梯井不封闭，电梯井内每隔两层(不大于l0m)少一道平网的
	建标
	500元/处

	3.3.14
	通道口无防护棚，通道口防护不严或防护棚不牢固、材质不符合要求的
	建标
	200元/处

	3.3.15
	脚手架、升降、吊装等设施设备的拆装队伍没有取得资格证书的
	建标
	500元/个

	3.3.16
	脚手架、脚手板等不按要求搭设，空隙过大或材质不符合要求的
	建标
	500元/处

	3.3.17
	安全密目网不牢固、不严密或材质、设置不符合要求的
	建标
	200元/处

	3.3.18
	脚手架超载或荷载不均匀、堆放杂物或垃圾清理不及时的
	建标
	200元/处

	3.3.19
	未设专用通道或通道设置不符合要求的
	建标
	200元/处

	3.3.20
	脚手架拆卸时不实行区域隔离，无专人看护等保护性安全措施的
	建标
	200元/次

	3.3.21
	移动脚手架安全措施不到位，存在安全隐患的
	建标
	200元/次

	3.3.22
	卸料台搭设不符合设计要求或不按规范要求搭建的
	建标
	200元/处

	3.3.23
	升降、吊装作业未设警戒区、无专业人员指挥、无专人警戒或管理的
	建标
	100元/处

	3.3.24
	升降、吊装设备无围栏、防护门，无安全警示等安全设施的
	建标
	300元/处

	3.3.25
	升降、吊装设备无防坠装置或防坠装置不符合设计、规范要求的
	建标
	200元/处

	3.3.26
	升降、吊装设备钢丝绳绳径倍数不足、磨损、断丝超标，地锚埋没不符合设计要求
	建标
	200元/处

	3.3.27
	升降、吊装设备无专人日常维护，未按规定定期检验、检查或检查无记录，检验检查出的问题不及时整改的
	建标
	300元/次

	3.3.28
	违章操作或违章使用升降、吊装设备，超重作业的
	建标
	300元/次

	3.3.29
	移动式吊装装置不符合设计、方案和规范要求，存在安全隐患的
	建标
	500元/处

	3.3.30
	钢丝绳、绳卡、地锚等不符合规范和安全要求,或钢丝绳锈蚀、缺油、磨损超标的
	建标
	200元/处

	3.3.31
	无防风、避雷装置和措施，或防风避雷装置措施不符合要求的
	建标
	200元/处

	3.3.32
	各类用电设施、设备、施工机具未做保护接零、无漏电保护装置的
	建标
	500元/处

	3.3.33
	机具、设备使用无安全防护装置或保险装置的
	建标
	500元/项

	3.3.34
	使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的
	建标
	200元/人

	3.3.35
	施工机具无人操作时未切断电源的
	建标
	200元/处

	3.3.36
	电焊机无防雨罩的，焊把线接头超过3处或绝缘老化的
	建标
	100元/处

	3.3.37
	各机械作业场所无防雨棚和作业台不安全的
	建标
	100元/处

	3.4
	现场安全管理
	
	

	3.4.1
	各类操作人员无证上岗的
	建标
	300元/人、次

	3.4.2
	专业性较强、危险性较大施工作业，现场无专业人员、安全管理人员旁站看护的
	建标
	500元/次

	3.4.3
	作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业的
	建标
	300元/次

	3.4.4
	施工人员不戴安全帽、高处作业人员不系安全带或不按要求系安全带
	建标
	200元/人

	3.4.5
	现场未按规定采取设置安全网等保障措施的
	建标
	200元/处

	3.4.6
	施工人员在施工现场抽烟的
	协议
	50元/人

	3.5
	施工用电
	
	

	3.5.1
	外电小于安全距离无防护措施、防护措施不符合要求的
	建标
	1000元/处

	3.5.2
	未采用TN—S接零保护系统的、三级漏电保护系统的；专用保护零线（PE线）设置不符合要求的、或保护零线（PE线）与工作零线（N线）混接的；纯动力电未用四芯电缆的，动力带照明电未使用五芯电缆的
	建标
	200元/处

	3.5.3
	开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵、漏电保护装置参数不匹配
	建标
	500元/处

	3.5.4
	违反“—机、一闸、一漏、一箱”的配置原则
	建标
	500元/处

	3.5.5
	安装位置不当、周围杂物多不便操作、存在安全隐患
	建标
	200元/处

	3.5.6
	电箱下引出线混乱、配电箱内多路配电无标记的
	建标
	200元/处

	3.5.7
	电箱无门、无锁、无防雨措施或无责任人的
	建标
	300元/处

	3.5.8
	室内线路及灯具安全高度低于2.4m未使用安全电压供电的
	建标
	200元/处

	3.5.9
	潮湿作业环境中未使用36v以下安全电压照明灯具的、手持照明灯未使用36v及以下电源供电
	建标
	200元/处

	3.5.10
	电线老化、破皮、未按规范包扎的、电线私拉乱接、无过路保护的
	建标
	500元/处

	3.5.11
	电杆、横担、架空线路不符合施工规范要求
	建标
	200元/处

	3.5.12
	无用电管理档案、无接地极阻值摇测记录、电工巡视维修记录或填写不真实的
	建标
	200元/项

	4
	消防安全与危险品管理
	
	

	4.1
	未制定消防安全管理规章制度或规章制度不健全的
	建标
	500元/项

	4.2
	未制定各工种用火、用电、使用易燃材料等各项消防安全操作规程的
	协议
	500元/项

	4.3
	未健全消防安全网络（配备专职或兼职消防员），并报备的
	协议
	200元/项

	4.4
	无专（兼）职义务消防队，或消防队员未掌握基本消防知识和操作技能的
	建标
	200元/项

	4.5
	未制定灭火和应急疏散预案并开展消防应急演练的
	建标
	500元/项

	4.6
	未组织开展各类防火检查，并及时采取措施整改发现的隐患、问题的
	建标
	200元/项

	4.7
	对重大消防安全隐患未能及时整改、处理的
	建标
	500元/次

	4.8
	未建立消防安全管理台帐或台帐缺失的
	建标
	200元/项

	4.9
	未组织开展消防安全知识教育培训，施工人员不了解本岗位防火措施、遇险报警、初期扑救及自救逃生的知识和技能的
	协议
	200元/次

	4.10
	施工现场未设置必要足够安全疏散指示标志、防火禁烟标志机场火警电话的
	协议
	200元/项

	4.11
	重点消防部位无人看护或巡视、无消防警示标志牌，值守巡视人员脱岗或不履行职责的
	建标
	300元/处

	4.12
	易燃、易爆物品不按规定进行分类存放或管理不善、无人看护、管理的
	建标
	500元/处

	4.13
	未设或侵占疏散通道、安全出口、消防通道，或通道出口不畅通、应急照明不符合规定的
	建标
	500元/处

	4.14
	工地现场未设置消火水源（消火栓）或消火水源不齐全、不合理，不能满足消防要求的
	建标
	500元/处

	4.15
	工地现场灭火器、灭火砂、水桶、铁锹等消防设施、器材配置不全、不足、失效，或被遮挡影响使用，或被挪作他用的
	建标
	300元/处

	4.16
	灭火器材无专人维护、保养、检查和登记管理的
	建标
	200元/项

	4.17
	违章关闭消防设施、切断电源或挪用消防灭火器材的
	建标
	500元/处

	4.18
	动火作业未经机场公安消防管理部门审查批准的
	协议
	200元/次

	4.19
	施工现场未及时清理地面可燃物，动火作业未清理地面可燃物的
	建标
	500元/处、次

	4.20
	动火作业无接火盆、现场无看火人、灭火器材配备不足、过期、失效的
	建标
	200元/处、项

	4.21
	动火作业火花隔层溅落未采取有效安全措施的
	建标
	200元/处

	4.22
	气瓶无标准色标，无防震圈和防护帽的
	建标
	500元/处

	4.23
	气瓶横放或气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施的
	建标
	200元/处

	4.24
	乙炔瓶使用或存放时平放或不按规定存放的
	建标
	500元/次

	4.25
	发生其它违反国家消防法律法规，消防安全管理规章制度现象的
	协议
	视情处罚

	5
	文明施工
	
	

	5.1
	施工工地未按照投标承诺实行标化管理的要求进行建设和管理的
	建标
	500元/项

	5.2
	施工现场未建立生活设施、管理制度和日常检查、考核制度。 
	建标
	300元/项

	5.3
	建筑材料、构件、料具堆放零乱，堆放不齐，未标名品、种型的
	建标
	200元/处

	5.4
	工地道路不做硬化处理，工地地面无绿化，道面任意占用、工地内道路不畅通的
	建标
	500元/项

	5.5
	施工现场无排水设施或排水不全、不通畅的
	建标
	200元/处

	5.6
	无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的
	建标
	300元/项

	5.7
	工地地面（楼层面）存在积水、积雪现象的
	建标
	50元/处

	5.8
	施工现场、周围的建筑和生活垃圾不及时清扫、清运和处理或现场焚烧垃圾、有毒有害物质的
	建标
	300元/次

	5.9
	施工现场临时厕所设置不足或不符合卫生要求的
	建标
	500元/处

	5.10
	施工人员随地大小便的
	建标
	50元/人、处

	5.11
	未做到工完场地清的
	建标
	100元/处

	5.12
	不按规定高度、材质及美观要求设置工地围挡、围墙的
	建标
	200元/处

	5.13
	不按规定对工地现场实施封闭管理的
	建标
	500元/次

	5.14
	无门卫和无门卫制度，或门卫制度执行不严格，存在人员、车辆无证任意进出的
	建标
	200元/次

	5.15
	现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，或安全标志、警示标志残缺不全的
	建标
	100元/处

	5.16
	夜间施工照明设施不足、无现场管理员和安全员看护，存在安全隐患的
	建标
	300元/项

	6
	临时宿舍管理
	
	

	6.1
	宿舍区管理制度不健全，未落实日常管理责任人
	建标
	200元/项

	6.2
	宿舍区无专（兼）职治安、防火、卫生管理监督巡视员
	建标
	300元/次

	6.3
	宿舍区未实行封闭管理，留宿外来人员无登记制度、存在男女混居现象的
	建标
	100元/项

	6.4
	在尚未竣工的建筑物内设置临设的
	建标
	500元/次

	6.5
	临时宿舍、设施未经验收合格投入使用的
	建标
	200元/次

	6.6
	临时宿舍、设施无抗大风（10级以上）、防雷击措施的
	建标
	200元/项

	6.7
	宿舍区消防器材配备不足或失效的
	建标
	100元/次

	6.8
	宿舍内未设置独立的漏电、短路保护器和足够数量的安全插座，存在私拉乱接电线现象的
	建标
	200元/项

	6.9
	宿舍内（包括值班室）违规使用大功率电器的
	建标
	300元/处

	6.10
	宿舍内混杂堆放工具、用具、易燃易爆或有毒物品的
	建标
	500元/处

	6.11
	宿舍内垃圾无人清扫，生活用品放置零乱的
	建标
	100元/处

	6.12
	无卫生防病宣传教育,或无保健医药箱、急救器材、急救措施和经培训的急救人员的
	建标
	100元/项

	6.13
	食堂卫生管理制度不全，管理不善，设施不全，卫生不符合要求，未按要求设置足够数量开水炉、电热水器或饮用水保温桶等基本生活设施的
	建标
	200元/项

	6.14
	宿舍区未提供为作业人员晾晒衣物的场地和设施
	建标
	50元/项

	6.15
	宿舍区未设置水冲式厕所和符合要求淋浴室的
	建标
	100元/项

	6.16
	宿舍生活区未设置施工人员学习娱乐场所的
	建标
	100元/项

	6.17
	宿舍区墙壁屋顶不严密、门窗不齐全，或通风效果差的
	建标
	100元/项

	6.18
	宿舍无保暖、防暑、防蚊虫叮咬措施的
	建标
	100元/项

	6.19
	宿舍生活区、大门口及周围毗邻区域垃圾未装容器，垃圾清扫、清运不及时、排水不畅，环境卫生不符合要求的
	建标
	300元/项
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附件4：
廉洁自律承诺书
杭州萧山国际机场有限公司：
我单位响应贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中及中标后，我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑重作出如下承诺和保证：
一、不以任何形式，无论是主动或是被动的，向贵公司有关人员或贵公司聘请的包括但不限于项目设计、监理、招标代理、造价咨询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价或无价的礼金、礼物、酬金、或其它代币券、回扣、中介费、咨询费、好处费等利益、收益或条件；或就上述内容作出任何暗示、许诺、允诺；
二、不以任何名义为贵公司有关人员或项目第三方人员报销应由贵公司或个人支付的费用；
三、不向贵公司有关人员或项目第三方人员提供宴请、旅游、和健身娱乐等活动；
四、不为贵公司有关人员或项目第三方人员出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为贵公司有关人员或项目第三方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或便利条件；
六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信，合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。
七、若发现贵公司有关人员或项目第三方人员有故意设置障碍或推诿刁难我方人员参与正常投标项目建设活动以索要好处等行为，我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571－86661113。
八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：
（1）
立即取消我单位投标、中标或在建项目的实施资格；
（2）
扣除我方向贵公司缴纳的履约保证金的10%作为违反廉洁自律承诺的违约金。如该违约金不足以弥补贵公司损失的，我单位仍将承担实际损失赔偿责任。
（3）
拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目建设或其它经营活动；
（4）
由此引起的相应损失均由我单位承担。
承诺人单位名称（盖章）：            
法定代表人 ：                    
或                            
委托代理人：                   
          年     月     日
附件5：
已标价工程量清单
第四章  参考工程量清单
见附件《技术规格说明书》

第五章  图纸
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图1：改造前设备安装图
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图2：改造后设备安装图

第六章  评标办法及标准
为保证本招标项目评标工作顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会、建设部等七部委 第12号令）等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
本次评标采用综合评估法，评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会（小组）负责。评标委员会成员为3人及以上单数，评标委员会由招标人自行组建。
三、投标文件的评审
3.1 符合性评审
3.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，符合性审查不予通过，作否决投标处理，不再进行详细评审：
1、投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；
2、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；
3、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
5、供货期不满足招标文件要求的；
6、不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示的）
7、投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的；
8、投标人以他人名义投标、或与他人串通投标、或以行贿手段谋取中标，或弄虚作假的；
9、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
10、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
11、投标人价格畸低且无法说明合理理由的。
3.1.2 报价算术性修正
评标委员会按以下原则对通过符合性审查的投标文件报价进行算术性修正：
投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
总价金额与依据单价（或各分项合计）计算出的结果不一致的，以单价金额（或各分项合计）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
★修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。
当通过符合性评审的单位少于三家时（不包括三家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果有竞争性，则评标继续进行。
3.2 投标文件的澄清和补正
3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3评标细则
评标委员会根据评审情况，对技术、商务等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价进行统一打分，对各投标人的技术由评标委员会成员进行独立打分。所有分值均保留小数点后1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。
每个投标人最终得分=商务报价分+技术分
3.3.1商务报价分30-70分
报价评分应在投标报价响应招标文件要求的基础上，全部有效投标人最终报价（指评标价，下同）次低价作为评标基准价；当经评审后的有效投标人为2家时，二个有效投标人最终报价的算术平均值作为评标基准价；投标人的投标价等于评标基准价的得70分，每高于评标基准价1%的扣0.5分，每低于评标基准价1%的扣0.3分（不足1个百分点按插值法计算，小数点后保留二位，四舍五入，商务分最低得分为30分）
此项由评标委员会集体核实后统一打分。
2、技术评分   0-30分
该评分分值由评标委员会成员独立打分（具体分值设定详见下表），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终技术得分为评标委员会打分的算术平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。
技术评分分值设定标准
	评分因素及分值权重
	评审因素子项
	评分标准
	分值

	技术及资信部分（30分）
	设备技术指响应偏离情况
	对投标文件中设备技术的偏离情况进行评分。满分5分，每项负偏离扣0.5分，扣完为止；
	0-5分

	
	施工方案合理性
	对改造方案涉及的各个子系统设备接入现有围界报警平台方案进行评分；
	0-5分

	
	
	对投标方案中各硬件设备兼容性进行评分；
	0-3分

	
	
	对一期飞行区围界报警系统的了解程度进行评分；
	0-4分

	
	设备、主材的品牌、性能优劣性
	根据设备、主材的品牌、性能优劣横向比较评分。
	0-5分

	
	报修响应及赶赴现场处理故障时间
	投标人在杭州有驻场机构或保障人员，根据规模及保障能力进行评分；
	0-2分

	
	不停航施工组织方案
	对不停航施工组织方案的可行性、合理性、完整性进行评分；
	0-4分

	
	投标单位资信、业绩
	1、2016年1月1日至今【以竣（交）工验收报告上的时间为准】投标人具有机场隔离区施工或维护维修经验的，提供证明材料（合同、甲方证明），得2分。
	0-2分


3.4推荐中标候选人
3.3.1当有效投标文件大于等于二名时，评标委员会推荐得分最高、次高的投标人为中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定）。
3.3.2当有效投标文件只有一名时，则由评标委员会确定是否推荐为中标候选人。
3.5评标报告
评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
四、定标
4.1招标人将确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。
4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担。
4.3 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人或重新招标。
4.4 招标人对评标、定标结果不负责解释。
第七章  投标文件格式
目录
封面
一、投标函
二、法定代表人资格证明书
三、授权委托书
四、已标价工程量清单
五、施工组织设计
六、项目管理机构
七、资格审查资料
八、投标人认为应该提供的其他材料
注：未提供格式的由投标人自行拟定格式。
封面
杭州萧山国际机场           工程
投标文件
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
一、投标函
致：杭州萧山国际机场有限公司
1．我方已仔细研究了（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写     ）元（¥      ）的投标总报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次验收合格 。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件及合同规定向你方递交履约保证金。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．（其他补充说明）。
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
开户银行：
账    号：
日    期：    年     月     日
二、法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
身份证号码：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
投标人：（盖单位章）
日期：年月日
三、授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：
委托的代理人：（签字或盖章）
身份证号码：
日期：年月日

注：如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书。
四、已标价工程量清单
须包含如下格式：
（1）投标总价封面
（2）工程总说明
（3）工程项目投标报价汇总表
（4）单位（专业）工程投标报价计算表
（5）分部分项工程量清单与计价表
（6）工程量清单综合单价计算表
（7）工程量清单综合单价工料机分析表（投标时仅需提供电子版本，投标人中标后，另提供的投标文件副本四份中需提供书面文档）
（8）施工技术措施项目清单与计价表
（9）措施项目清单综合单价计算表
（10）措施项目清单综合单价工料机分析表（投标时仅需提供电子版本，投标人中标后，另提供的投标文件副本四份中需提供书面文档）
（11）施工组织措施项目清单与计价表
（12）其他项目清单与计价汇总表
（13）计日工报价表
（14）总承包服务费报价表
（15）主要工日价格表
（16）主要材料价格表
（17）主要机械台班价格表
（18）安全防护、文明施工措施项目费分析表
（19）主要材料品牌一览表
五、施工组织设计
1. 
投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2. 
施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  拟投入本标段的主要施工设备表
附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
六、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、建造师执业资格证（注册证）复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


附：投标人有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证及三类人员证书（和任命文件）、业绩证明材料等复印件。
（二）具有独立法人资格（提供营业执照复印件并加盖公章）；

（三）具有电子与智能化工程专业承包二级及以上或民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级及以上资质（提供证明文件并加盖公章）；

（四）投标人应具有有效的《安全生产许可证》；企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产的副经理具有“三类人员”A类证书；企业分管安全生产的副经理须提供相应任职文件（提供证明文件）。

（五）近年财务状况表
（六）近三年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


后附合同、中标通知书、竣工报告、用户评价等

（七）正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


八、投标人认为应该提供的其他材料
附件1
技术规格书
1总则
1.1概述
本技术规格书是招标文件的组成部分，内容包括杭州萧山国际机场有限公司一期飞行区围界报警系统西灯光站段改造工程的主要规格、要求、资料及有关文件。
投标人必须按招标文件各章节条款的内容合理编制投标文件，并在投标文件中按本技术规格书要求按顺序逐项作出实质性应答，投标文件与本技术规格书内容的任何偏差都必须列入投标文件中的技术规格偏差表。否则，将承担不经任何澄清就被判定为未能满足招标文件要求而废标的风险。中标后中标方在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏差表中已被招标人确认的条款。
投标人提供的安防系统必须是全新的未曾使用过的设备。
投标人应保证所供安防系统的先进性、可靠性和适用性。
投标人应保证所供安防系统的完整性和成套性，能保证安防系统的正常运行和使用。
投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标，以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示竞争实力。
投标人须充分考虑在如果中标并履行合同时安防系统升级安装所需的一切费用及进入现场施工安装的施工水电费、设备吊装费、墙洞修补费及隔离区内施工监管费等费用，上述费用均须全部包括在投标报价内否则由以上因素而引起的一切费用均视为已包括在投标总价。
1.1.1工程项目概况
本次项目涉及：1、迁移约1000米振动电缆、7个摄像机、2个室外箱以及相关辅助设备；2、新增100米振动电缆、1个控制器、1个摄像机以及相关辅助设备；3、在西灯光站段新增物理围界焊接金属扁铁，长度约300米。内容如下：
1、原系统迁移内容

1）将原有一期飞行区围界报警子系统约1000米振动电缆，其中部分迁移至西灯光站新增的物理围界上，重新移位调试，5个摄像机、2个室外箱以及相关辅助设备移位至新增的物理围界，并整体调试与报警子系统形成报警联动；

2）原系统移位后的所有设备接入现有一期飞行区围界报警系统，迁移恢复后，报警、视频、广播等联动功能与迁移前保持一致；

2、原系统上新增内容
1）在西灯光站新增物理围界新增振动电缆（实际距离以现场为准）、1个报警控制器、1个摄像机以及相关辅助设备。

2）新增设备接入现有一期飞行区围界报警系统，所有功能与现有报警系统一致；

3、管网敷设

1）主干管网敷设由两个直径100的管子沿围界敷设。

2）硬质地面要求在地面开槽，敷设钢管，表面现浇水泥。

3）土质地面要求挖地，敷设塑料管，表面用土覆盖。

4）LED灯、喇叭、警灯、控制器所需线缆露出地面部分要求敷设钢管，地下部分允许用PE管。

4、围网接地

在西灯光站段新增约300米物理围界上焊接金属扁铁，并与原有围网接地部分相连，接地电阻符合原有接地要求。

1.2总体要求
1.2.1投标人须认真阅读本技术规格书，若投标人与招标人对条款的理解不一致或者技术规格书中描述的内容出现前后不一致，以招标人的解释为准。
1.2.2投标人必须根据本技术规格书的要求在投标时提供投标技术规格书，投标人必须清楚地描述自己对工程范围、业务需求、性能和功能需求的理解，并在投标文件中进行清楚的描述。该描述将作为投标人的承诺，一旦中标后将无条件执行。
1.2.3本技术规格书仅指工程的主要要求，不应作为完整的详细的要求，投标人应提供完整的详细的系统设计、设备材料配置，并计入投标总价。如果满足本技术规格书所要求的系统功能和性能所需的软件、硬件、服务未列入投标总价，投标人必须在不变更投标总价的前提下予以补足。
1.2.4为满足本技术规格书中要求的系统功能和性能，投标人应提供本技术规格书中未描述的所需的全部设备、附件、软件、工具和服务，费用包含在投标总价内。
1.2.5招标人保留采纳投标人所提供的更为优秀可靠的系统设计方案的权利。
1.2.6投标人必须对所提供产品和系统的技术要求、质量总负责，包括协作和合作制造部分。如果工程涉及几个制造商，投标人在投标时须向招标人提供各制造商的工作范围和责任并提供制造商针对各自工作范围和职责的书面承诺。
1.2.7投标人应仔细研究本技术规格书，在满足规格书所有技术要求的前提下，结合土建结构和系统设备的特点，对本规格书提出的安防系统的设计和系统配置提出更详细的系统方案，并用文字和图纸做详细说明。
1.2.8本技术规范与设计图纸的规定和要求基本是一致的，应互相对照阅读和使用。如本技术规范与设计图纸的规定和要求出现不一致的情况，以本技术规范的规定和要求为准。如果本技术规范与设计图纸中有明显未提到的细节，或在涉及到本技术规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为指的是采用发包人可以接受的标准和规范。
1.2.9遵循竞争公平、技术客观、利益无关的原则，参与本工程相关的设计、监理、咨询、顾问、评测、测试等活动的公司实体不可参与本工程。
1.2.10系统总体产品及服务质量保证要求
1.2.10.1投标人承诺所提供的软件产品（含系统软件产品和应用软件产品）均为正版软件，允许发包人在本项目中使用。并且一次性提供企业版本终身使用许可，保证发包人免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
1.2.10.2投标人所提供产品的质量、安装施工工艺、测试手段及方法都应符合最新颁布的标准和规范要求。
1.2.10.3投标人所提供的产品必须是全新的、无破损的，为原厂包装，并符合本技术规格书规定的规格、质量。
1.2.10.4投标技术文件中应提供投标硬件产品的检测证明或产品最新印刷样本。投标文件内容与样本、检测证明内容应保持一致。
      1.2.11资料管理要求
提供的资料（除随机资料外）要求以中文为准。
      1.2.12工地勘察
1.2.12.1投标人应对工程现场及其周围环境进行现场考察，以获取与投标准备、签署合同和进场施工有关的所有资料和信息。考察现场的费用由投标人承担。
1.2.12.2 经发包人允许和事先安排，投标人及其代表方能进入现场进行勘察。投标人及其代表不得让发包人为现场考察负任何责任。投标人及其代表必须承担其进入现场后，由于自身的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏的后果与责任。
1.2.12.3 投标人的一切人员在进入工地时，须遵守发包人的所有规定和条例。

1.3标准和规范
1.3.1投标人所提供的设备及系统至少符合下列标准和规范这些标准应包括但不限于：
民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92；
中国电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ232-82；
国际民航组织理事会“国际标准和建议措施《附件14--机场》”；
国际民航组织理事会“国际标准和建议措施、航空电信、国际民用航空公约”《附件10》；
建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 CECS 72:97；
信息技术设备(包括电气事务设备)的安全GB4943-1995；
电子设备雷击保护导则GB7450-87；
智能建筑工程质量验收规范（GB 50339-2003）；
建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB 50343-2004）；
建筑设计防火规范（GBJ 16-87）；
电磁兼容标准综述电磁兼容基本术语和定义的应用与解释（GB/T 17624.1-1998）；
取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法（GB/T 17650-1998）；
用户终端设备耐过电压和过电流能力要求和试验方法（YD/T870-906）；
安全防范工程费用概预算编制办法（GT/T70-94）；
安全防范系统通用图形符号（GT/T74-94）；
安全防范工程程序与要求（GT/T75-94）；
保安电视监控工程技术规范（GT/76-94）；
入侵报警工程设计规范（GA/77-94）；
用户终端设备耐过电压和过电流能要求和试验方法（YD/T870-906）；
其他相关标准和图集；
现行的国家有关建筑消防标准和规范；
若上述条例和规范尚不能满足本工程的需要，或未能达到国际标准，投标人应采用一切方法令
所有材料及安装，符合所有最通用、最新的，适合于国际的标准、规范和运用的最新版本的要求并
提供书面文件得到业主认可。
1.3.2计量标准
计量单位除本技术规格另有规定，应以中华人民共和国法定计量单位作为计量单位。不在法定计量单位范围内的，将使用国际计量单位和国家选定的其它计量单位。

1.4工程施工内容

 1.4.1 施工背景说明：

根据机场公司要求，将西灯光站区域划入飞行区，将西灯光站范围内的围界报警系统进行迁移，迁移至新增的物理围界上，根据实际估算迁移后围界报警系统长度少50米（距离以实际为准）。所以需要将现有西灯光站至2号道口长约1000米的振动光缆进行迁移，并在新增的围界上新增振动电缆以及其它辅助设施。

目前南、北围界部分围网接地被破坏，本次工程需要对新增的物理围网及其他北破坏的围网进行焊接，修复围网接地，并与现有整个围界接地相连，接地电阻符合现有围网接地要求。

1.4.2 施工方必须完成的工程内容如下：

1.4.2.1 现有报警设备迁移

  将原有一期飞行区围界上1000米振动电缆、7个摄像机、2个室外箱以及相关辅助设备进行迁移至原围界及新增围界上。移位后的设备接入现有一期飞行区围界报警系统，功能要与现有系统一致。

1.4.2.2新增报警设备
在新增围界上安装振动电缆、报警控制器以及相关辅助设备并接入现有一期飞行区围界报警系统，功能要与现有系统一致。新增摄像机码流不小于4Mbps，存储时间不小于90天。

1.4.2.3管网敷设
沿新建围界敷设两个由直径100的管子组成的主干管网，硬质地面要求在地面开槽，敷设钢管；土质地面要求挖地，敷设塑料管，表面用土覆盖；LED灯、喇叭、警灯、控制器所需线缆露出地面部分要求敷设钢管，地下部分允许用PE管。

1.4.2.4围网接地
在西灯光站段新增约300米物理围界上焊接金属扁铁，并与原有围网接地部分相连，接地电阻符合原有接地要求。

1.4.2.5 功能要求

1、移位或新增枪机可以静态覆盖移位后的围界；

2、移位或新增快球可以动态覆盖移位后的围界；

3、移位或新增电缆安装的位置要在现有一期飞行区围界报警地图上精确对应；

4、触发振动电缆产生的报警联动形式依据现有一期飞行区围界报警系统；

5、移位或新增辅助设备的安装方式、距离以及功能依据现有一期飞行区围界报警系统。

     1）LED灯安装距离：间隔25米

     2）围栏接地极每50米安装1个

    3）围界每个网片之间用扁铁焊接并接地

    4）北围界未接地网片需通过整条金属扁铁焊接成一体，并与两侧原有围网接地部分相连；
1.4.3本工程涉及一期飞行区围界报警系统现状及要求：
现有报警系统结构：南跑道围界报警集成平台由美国西南微波开发，集成了监控、灯光、广播等子系统；
前端报警设备：西南微波振动电缆（MC315-220），报警处理单元（PM），连接单元（LU），终止单元（TU），联网通讯模块（NIM），串口服务器；
监控设备：前端使用高清数字摄像机，后台使用海康威视的网络硬盘存储设备；视屏监控联动平台使用海康威视ivms-8700网络监控平台；
广播系统：DSP网络功率放大器（MAG6812），连接室外号角扬声器，与报警系统产生联动；
网络系统：目前网络内核心交换机品牌为：华三，要求接入层交换机与现有网络系统无缝兼容。

本项目涉及所有报警设备、监控设备、网络设备和辅助设备都接入现有一期飞行区围界报警系统，并与现有系统无缝兼容。

1.4.4管线敷设要求

    1、主干管网敷设由两个直径100的管子沿围界敷设。

2、硬质地面要求在地面开槽，敷设钢管，表面现浇水泥。

3、土质地面要求挖地，敷设塑料管，表面用土覆盖。

4、LED灯、喇叭、警灯、控制器所需线缆露出地面部分要求敷设钢管，地下部分允许用PE管。

1.4.5接地要求

所有接地要求符合TIA/EIA-607标准。
摄像机立杆、室外箱等室外设备接地电阻不得大于4Ω。

围网接地电阻不得大于1Ω

1.5参考工程量清单
	序号
	设备名称
	特征描述
	单位
	数量
	备注

	一、迁移设备

	1
	LED照明灯 
	TGDA-50
	个
	14
	　

	2
	枪型摄像机
	SONY SNC-VB630 
	个
	5
	含镜头、防护罩、支架

	3
	快球
	SONY SNC-WR632 
	个
	2
	　

	4
	立杆
	3.8米　
	根
	3
	含3个箱子、避雷针和基础

	5
	警号
	　
	个
	4
	　

	6
	喇叭
	　
	个
	4
	　

	7
	连接单元
	LU　
	个
	3
	含箱子

	8
	报警处理单元
	PM　
	个
	3
	含箱子

	9
	振动电缆
	MC115-220 
	米
	1000
	　

	10
	安防配电箱
	　
	个
	1
	含箱内设备

	11
	安防室外箱
	　
	个
	1
	含箱内设备

	12
	铠装电力电缆
	VV22-3*35+1*16
	米
	80
	

	二、新增设备

	1
	高清IP快球
	≧ 1/3英寸CMOS
≧ 200万像素
	个
	1
	　

	2
	工业级交换机
	8口
	台
	1
	

	3
	LED照明灯 
	50W
	个
	4
	

	4
	企业级硬盘
	6T
	块
	2
	

	5
	摄像机杆及箱体接地
	按规格制作接地极 接地极为50x50x5镀锌角钢，垂直打入地下，埋深不小于800mm 含接地极及接地母线
　
	套
	3
	　

	6
	防护箱
	长300MM，高400MM，深200MM 具备全天候防雨雪能力，不锈钢板厚度≥2.0mm，要求为亚光涂层  含支架、箱内所有配套内容
	个
	2
	　

	7
	控制器
	TU　
	个
	1
	须与本场一期飞行区围界报警系统无缝兼容　

	8
	振动电缆
	MC115-220 
	米
	200
	须与本场一期飞行区围界报警系统无缝　

	9
	光缆
	32芯
	米
	800
	　室外线缆

	10
	摄像机电源线
	 RVV3*2.5
	米
	300
	　室外线缆

	11
	灯光供电电缆 
	BVVB3*1.5 
	米
	900
	室外线缆　

	12
	音频控制线
	RVSP2*1.5
	米
	200
	　室外线缆

	13
	报警控制线
	RVV4*1.5
	米
	200
	室外线缆　

	14
	铠装电力电缆
	VV22-3*35+1*16 
	米
	150
	　

	15
	网线
	六类
	米
	500
	

	16
	PE管
	Φ32
	米
	300
	　

	17
	PE管
	Φ100
	米
	600
	　

	18
	通信井
	具体做法满足通信规范 直径为800MM，树井盖采用脂或更高标准材质 含井盖 挖填土
	个
	7
	

	19
	土面挖沟、埋管、恢复
	　
	米
	200
	　

	20
	水泥面坡面、埋管、恢复
	　
	米
	100
	

	21
	网片连接
	宽度30mm
	套
	110
	　

	22
	围栏接地极 
	按规格制作接地极 接地极为50x50x5镀锌角钢，垂直打入地下，埋深不小于800mm 含接地极及接地母线
	套
	3
	　

	23
	钢管
	Φ20
	米
	100
	50


以上所述招标范围的工程施工内容并非详细完整的工程内容，投标人必须仔细踏勘现场，准确掌握全部工程内容。投标人须充分考虑机场现有安防系统和安防网络所使用设备的品牌和型号，所采购的设备能接入现有的监控系统和网络平台，与现有系统兼容。若有遗漏或缺项报价的风险由投标人承担，投标人认为有遗漏或缺项报价的请另附页列明。
1.6 详细技术要求
1.6.1 总体性能指标
1.6.1.1高清IP快球
可接受的标准化产品品牌为：索尼、博世、安讯士同等或以上档次品牌。
	序号
	主要特征需求

	1
	成像器件
	≥1/3英寸CMOS

	2
	有效像素
	≥200万像素

	3
	焦距
	4.3mm～129.0mm 电动变焦

	4
	帧率
	最大帧率≥60fps（1920×1080）

	5
	快速聚焦功能
	支持

	6
	变焦比率：
	30倍光学变焦 12倍数字变焦

	7
	最小照度
	彩色：≤1.4 lx(50IRE)黑白：≤0.16 lx(50IRE)；

	8
	转动范围
	水平360°，  垂直220°

	9
	宽动态
	≥130dB

	10
	码流
	支持CBR/VBR

	11
	H.264/JPEG编码
	支持

	13
	日夜转换
	支持

	15
	信噪比
	＞50dB

	16
	图像防抖
	支持

	17
	电源
	AC 24V/DC12V 

	18
	ONVIF协议
	支持


1.6.1.2光收发器
可接受的标准化产品品牌为：雷贝、瑞斯康达、烽火等同档次品牌。
	序号
	主要特征需求

	1
	支持IEEE802.3u及IEEE802.3协议，10Base-TX,100Base-TX及100BaseFX标准；

	2
	收发器支持10/100M全/半双工自适应以

	3
	连接口： 10/100Base-TX:一个UTP RJ45连接口； 10/100Base-FX：一个ST、SC、FC连接口


1.6.1.3网线
可接受的标准化产品品牌为：鸿雁、普天、TCL同等或以上档次品牌。
	序号
	主要特征需求

	1
	类型
	六类UTP电缆，每线对具有隔离的骨架结构，以保证系统的传输性能，紧护套结构以保证施工前后的性能保持一致。

	2
	芯线规格
	23 AWG

	3
	芯线对数
	4对，每芯带有彩色护套

	4
	标准
	ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0

	5
	带宽
	≥ 250MHz

	6
	直流电阻
	9.38(

	7
	特性阻抗
	100(

	8
	护套
	低烟无卤阻燃护套

	9
	认证
	IEC60332-1，IEC 61034、IEC60754性能要求


1.6.1.4电源线
可接受的标准化产品品牌为：爱谱华顿、联嘉祥、天诚同等或以上档次品牌。
	序号
	主要特征需求

	1
	采用PVC材料，低烟低卤，符合UL 1666要求

	2
	护套：PVC，低烟低卤，符合UL 1666要求

	3
	最大工作电压：≥300V（25℃）

	4
	最小弯曲率：≤电缆外径的6倍

	5
	线缆耐压300V


1.6.1.5光缆
可接受的标准化产品品牌为：劳兰、富通、长飞同等或以上档次品牌。
	序号
	主要特征需求

	1
	光缆护套采用低烟无卤阻燃材料

	2
	符合GB/T 7424.3-2003。光纤传输损耗小、色散低

	3
	光缆具有优良的机械性能和环境性能

	4
	光缆结构紧凑，钢带与松套管之间热熔胶粘为一体，确保光缆防潮、阻水效果，保证光缆敷设后，松套管无回缩，重量轻，敷设方便

	5
	光缆柔韧性和抗弯曲能力优良


1.6.1.6硬盘
  可接受标准化产品品牌为：希捷、西数同等或以上档次品牌。
1.6.1.7安防箱
	序号
	主要特征需求

	1
	材质
	双层不锈钢，不锈钢板厚度≥1.0mm，要求为亚光涂层，能够防腐蚀、防盐雾水侵蚀、防阳晒辐射等。

	2
	尺寸
	宽≥300mm，高≥400mm，深≥200mm（以能够容纳光收发器、光纤尾纤盒、电源漏电保护开关、避雷器、开关电源、电源插座及其他所需的器材设备并为上述设备的线缆布放预留空间为准），具有良好的散热通风效果。

	3
	防护能力
	室外控制箱具备全天候防雨雪能力，有散热装置。

	4
	防护要求
	符合IEC529标准IP65

	5
	防雷要求
	供电部分配备单相电源防避雷器，终端配备电源、信号、视频进行有效的雷电保护的浪涌保护器，在雷雨季节防止雷电对设备损坏。

	6
	其他
	具有良好地线接线端子，接地小于4欧姆。可拆卸的设备安装板，线缆固定架，进线/出线口和通风口。


1.6.1.8接入交换机
  可接受标准化产品品牌为：华三、思科同等或以上档次品牌。

	序号
	主要特征需求

	1
	10/100Base-T电口
	8个

	2
	10/100/1000 Base-X SFP光口
	2个

	3
	10/100/1000 Base-T电口
	2个

	4
	交换容量
	≥128Gbps

	5
	包转发率
	≥7.2Mpps

	6
	工作环境
	防护等级IP40

端口防雷：
空气放电：≥±8.0 kV

接触放电：≥±6.0 kV

	7
	MAC地址表
	支持静态MAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数

	8
	VLAN
	支持基于端口的VLAN

支持基于MAC的VLAN

支持基于协议的VLAN

支持Voice VLAN

支持Guest VLAN

支持QINQ

支持灵活QINQ

支持VLAN映射

	9
	路由协议
	支持路由接口
支持IPv4路由，RIP等三层动态路由协议 

支持IPv6静态路由
IPv6单播路由

	10
	管理和维护
	支持命令行接口（CLI）配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持TR069

支持802.1AG及802.3AH

支持SNMP（Simple Network Management Protocol）
支持SNMP V3

支持系统日志
支持分级告警
支持NTP

支持调试信息输出
支持Ping、Tracert

支持Telnet远程维护


1.6.1.9 LED照明灯

	序号
	主要特征需求

	1
	材质：6063散热铝拉伸而成，压铸一体化灯体 

	2
	LED光颜色：白 

	3
	投射距离：30M 

	4
	LED功率：50W

	5
	LED光束角度：180° 

	6
	控制方式：恒流驱动 

	7
	工作电压：AC 170～260V 

	8
	防护等级：IP65 

	9
	环境温度：-20℃～+45℃ 

	10
	
寿命：50000小时以上


1.6.1.10室外铠装电力电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆）
可接受的品牌为万马、远东、上上等同档次品牌。要求为国标产品。

1.6.1.11控制线:RVSP2×1.5达到如下指标要求： 
可接受的标准化产品品牌为：爱谱华顿、春天、天诚同等或以上档次品牌。

	序号
	主要特征需求

	1
	导体总数：2

	2
	标称截面积：1.5mm2

	3
	导体材料：裸铜

	4
	绝缘材料：聚氯乙烯

	5
	屏蔽方式：镀锡铜编织屏蔽，编织屏蔽密度≥80%）

	6
	绝缘厚度：≥0. 6毫米

	7
	最大直流电阻：≤20欧姆/千米（20C°）

	8
	额定电压：300V


1.6.1.12电源线：BVVB3*1.5
可接受的标准化产品品牌为：爱谱华顿、春天、天诚同等或以上档次品牌。

	序号
	主要特征需求

	1
	绝缘层：采用PVC材料，低烟低卤，符合UL 1666要求。

	2
	护套：PVC，符合UL 1666要求。

	3
	最大工作电压：≥300V（25℃）

	4
	最小弯曲率：≤电缆外径的6倍

	5
	线缆耐压300V。


1.6.1.13 钢管

	序号
	主要特征需求

	1
	热镀锌焊接钢管

	2
	符合GB3092 GB/T3091-2008等中国国家标准。

	3
	钢管长度的偏差应在允许的范围内，即全长允许偏差在20mm以内。

	4
	钢管的弯曲度应在允许范围内，即每米不大于3mm。

	5
	钢管的壁厚应均匀、一致、不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷等现象。

	6
	内外表面应光滑，不应有折叠、裂缝、搭焊、缺焊、毛刺的现象。

	7
	镀锌层应均匀一致、完好无损，不得有剥落、气泡的现象，表面处理采用热镀锌，镀层厚度 ≥ 60µm。

	8
	管箍的大小应符合国家规范要求，丝扣清晰、均匀、不乱扣，镀锌层均匀，无剥落、无劈裂，两端光滑无毛刺。

	9
	锁紧螺母尺寸符合国家标准要求，外层完好无损，丝扣清晰，不乱扣，镀锌层均匀。

	10
	钢管壁厚不小于1.8mm。

	11
	焊接处应进行防锈处理。


1.6.1.14 PE管

	序号
	主要特征需求

	1
	拉伸强度（MPa）≧15

	2
	环刚度（KN/m2）≧6.3

	3
	纵向回缩率（%）≦3

	4
	摩擦系数≦0.35

	5
	颜色:白色 


1.6.2工作制度和施工要求、
杭州萧山国际机场工作制度为365天∕24小时。航站楼、机坪的施工时间为每天凌晨2点至6点。
由于本工程施工地点航站楼隔离区内、机坪属于机场隔离区，涉及空防安全，施工必须严格遵守民航局及杭州萧山国际机场不停航施工管理规定，所采用的任务设备、仪器和施工工艺不得对机场安全运行造成影响。所以，投标人应充分重视施工中的工程管理和施工组织，并充分考虑由此给施工带来的困难。
施工道路：所有人员必须按招标人指定的进出场路口进出，并不得违反。
施工临时设施：报价人根据现场情况及招标文件要求，综合考虑施工生产临时设施(包括仓库、料场)。所有的施工生产临时设施的方案需经招标人批准后方可实施。
1.6.2.1线缆敷设
所有弱电管路、线槽（或桥架）及弱电终端设备施工、安装均应按相应弱电规范要求与强电保持足够的间距。
平面图中由弱电井引出的管路、线槽均按弱电井详图对应系统位置整齐连接到位。
施工中遇管线过长,须加中间过路盒,图中未注明处须按施工规范施工。
所有穿越防火分区的管、槽施工完毕后需做防火封堵处理。
所有弱电管路、线槽在相应设备未到位时，仅埋（敷）管路。
电线暗配管保护层应沿最近的路线敷设并减少弯曲。与建筑物、构筑物表面的距离不应小于150mm。
弯曲处，不应有折皱、凹陷和裂缝，且弯扁程度不应大于管外径的10%。
暗配管的弯曲半径应符合下列规定：弯曲半径不应小于管外径的6倍，当埋设砼内时，其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
当暗配管遇以下情况之一时，中间应增设接线盒，且接线盒的位置应便于穿线:管长度每超过30m，
无弯曲；管长度每超过20m，有一个弯曲；管长度每超过15m，有二个弯曲；管长度每超过8m，有三个弯曲。
管口应平整，光滑；接口应牢固密封。
敷设多条线缆的位置应用扎线带绑扎，并做出标识。扎线带应保持相应间距，线缆扎线带的绑扎不能太紧以免影响线缆的使用。所有线缆必须单独标签，线缆的两端及中途可为人接触的地方须加上标签，标签应清晰、耐用。
机柜、控制台内的线缆应排列整齐，并绑扎在机柜内的布线槽内，同时做出标识。线缆的敷设不得影响机柜门的开启或关闭、设备的更换
线缆的排列应避免交叉。线缆布放时长度应有冗余。在前端设备安装位置、设备间的铜缆的预留长度一般为1m～2m，光缆在设备端预留长度至少为5m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。
除非已进入设备机柜，所有线缆必须放置于线槽、线管内，不得外露。线管的接续必须按照工艺标准视现场情况使用压接接头和过线盒。
所有管路应做接地处理。
1.6.3不停航施工方案
航站楼内及机坪上施工是在机场不关闭且航班计划不变的情况下实施的，为确保飞行安全和航班正常，投标人应按照民航局第191令颁布实施的《民用机场运行安全管理规定》（CCAR－140）的要求，制定本次施工的不停航施工方案。
1.7合同签订后的工作任务及要求
1.7.1资料管理要求
1.7.1.1提供的资料以中文为准，资料提交包括但不限于资料提交汇总表的内容。
1.7.1.2项目资料管理必须包括需求整理及确认、深化设计、开发、试验室测试、现场安装调试、现场测试、验收、技术培训等、文档、竣工资料等的编制、提交、存档等。 

1.7.4设备及产品运输包装、到货开箱及仓储
1.7.4.1投标人所提供的产品须为原厂包装，并予以保护以防由于多次搬运、天气及其它原因而造成损坏。
1.7.4.2所有货物必须放在发包人确认或指定的仓储区域，所有因此产生的仓储、运输、保险等费用由投标人承担。
1.7.4.3设备到达发包人指定现场后，投标人应根据发包人的要求，派员参加到货签收，并作好签收记录。
1.7.4.4投标人应根据工程进度分批到货。在硬件设备软硬件购买前，投标人须以书面的形式向发包人提供硬件设备的详细配置和版本的清单，并报发包人备案。
1.7.4安装调试
1.7.4.1安装
1.7.4.1.1投标人应负责整个系统设备的安装及负责向质量监督部门办理报监，并负责系统的调试及运行。
1.7.4.1.2 投标人须派遣足够人数的、合格的工程师、技术人员和技术工人进行本项目工程的施工。
1.7.4.1.3 工程施工和设备安装单位所有进驻现场的施工人员必须是具有相关资格的正式员工。
1.7.4.1.4 在工程施工和设备安装、调试、验收等过程中，投标人应做好提供设备的现场保护以及提供相应保护措施。投标人不得损坏土建结构和已装修完毕的墙面、地面、吊顶和其他已安装的设备和系统，由此引起的修补费用由投标人承担。
1.7.4.1.5 工程所产生的临时费用及所需设备的产品现场保护、工作设施、工作照明、防护、安装脚手、围栏、警告标志和守护人员等由投标人负责。
1.7.4.1.6投标人在进驻现场前2周，应与发包人签订安全施工责任保证书，并提交施工组织方案、进场施工申请报告等资料，并在工程实施中，必须无条件地接受总承包商和工程监理的管理与检查，并执行监理单位的指令，确保工程质量和安装进度能满足总的质量要求和进度要求。
1.7.4.1.7有关现场工作设施的敷设须经总承包单位或安装主承包单位的同意后，在指定的地点和范围内敷设。所需的临电、临水须按总承包商的要求敷设，施工现场所用的临电、临水按总承包商的管理要求执行，以上相关费用由投标人支付。
1.7.4.2调试
1.7.4.2.1投标人应在现场对设备进行调试、现场测试，以检验其设计制作、操作性能和功能等方面的情况，并应提供所有调试和设备运行所需的工具、材料、仪器及劳务。
1.7.4.2.2 调试前，相关部门的建议和要求均应作为调试及验收要求的补充。
1.7.5最终验收
1.7.5.1系统验收合格必须满足以下所有条件：
1.7.5.1.1现场测试时出现的问题已被解决至发包人满意，对其它工程项目的影响已消除。
1.7.5.1.2已按本技术规范和政府有关管理部门的规定提供了全部货物和资料。
1.7.5.1.3按照HXIA工程档案管理要求进行竣工资料归档。
1.7.5.1.4投标人负责全部设备设施及系统的保护和清洁工作至项目验收合格为止。若因进行工程实施过程中污损工程的设备、设施结构或其它设备仪器等，投标人须负责修理或者给予赔偿。
1.7.5.1.5工程最终验收合格后，发包人给投标人颁发工程接收证书，同时进入为期2年的质保期。
1.7.6系统质保期
1.7.6.1系统质保期内
1.7.6.1.1投标人必须为合同内所供应系统和服务提供24个月的质保期服务（若第三方产品免费保修期明确大于24个月的则按原厂商的承诺执行），计算日期从最终系统验收之日计算。
1.7.6.1.2 投标人必须保证机场运行时间内及时响应发包人的请求，在接到报修后2小时内，技术服务人员必须赶到现场服务并连续进行，直至故障排除设备完全恢复正常使用为止。在故障解决之后，投标人应将故障现象及原因、处理过程和方法、完成处理及恢复正常的时间和日期等以书面形式报告发包人。
1.7.6.1.3 质保期内投标人必须免费提供系统配置修改、配置升级服务、软件缺陷修补。
1.7.6.1.5 投标人承担系统质保期内的维修和维护保养工作，并委派指定的技术人员进行维修工作和定期进行维护保养，委派人员名单必须报发包人审批，发包人认为不合格的，投标人应及时给予更换。
1.7.6.1.6 系统设备无论什么原因发生任何故障或损坏，投标人应及时提供替换设备，以保证每年不低于99.9%的设备可使用率，投标人必须负责维修，维修期限不得超过5天，一切费用由投标人承担。
1.7.6.1.7 如质保期内的缺陷未能解决，质保期应相应延长，具体延长时间由双方协定。
1.7.6.1.8 在系统质保期结束前，由专业工程师和发包人代表对整套系统进行一次全面检查，任何缺陷由投标人负责修理。在修理之后，投标人将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给发包人。
1.7.8质量管理
1.7.8.1在设计、供应、开发、安装、调试、测试、验收直至质保期结束的各阶段，投标人应负责所有交付内容和产品的质量。
1.7.8.2工程的质量标准必须符合中华人民共和国国家标准。若合同中约定的任何工程质量标准低于国家标准，则按国家标准执行；若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准，则按合同中约定的标准执行。
1.7.8.3投标人应按照ISO9000系列质量管理体系的实施、竣工和修补缺陷的规范，建立适当和可行的质量保证体系，并保证工程的实施、竣工和修补缺陷的全部过程符合该质量保证体系的要求。
1.7.8.4投标人应任命一名发包人认可的质量管理代表，负责全面质量保证措施的实施，监督并控制工程的全过程满足质量体系的要求。质量管理代表在工程实施期内始终位于现场，及时就工程质量相关事宜向发包人报告。
1.7.8.5质量体系中应包含对软硬件测试和检验的方法和手段，并在工程中予以使用。
1.7.8.6质量体系还应包括但不限于以下内容：
施工、生产、安装及测试活动精确完整的测量记录。
设备及其安装位置的直接关系。
跟踪工程进度，维护工程全过程中的质量检测记录文档。
工程的关键节点进度表。
1.7.8.7投标人应按照质量体系的要求提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。发包人可随时查阅这些过程记录。
1.7.9变更管理
1.7.9.1在发生变更的情况下，投标人不应提出任何合同价格之外的费用要求，如果投标人提出合同价格之外的费用要求，发包人有权拒绝且不需说明理由。
1.7.9..2投标人应及时把所有的变更体现在有关的文档，记录变更的原因、内容、影响、处理过程、处理结果、日期等，并向发包人书面备案。
1.7.9.3所有设备的安装位置、信息点位置等，由于建筑结构、土建装修、使用需求或其它因素造成的变更，由发包人发出变更指示，投标人应遵照执行。
1.7.9.4发包人可根据业务需求，要求投标人增加合同所包括的设备或材料数量，投标人必须在发包人规定的期限内以不高于合同所列单价提供设备，并完成增加设备的采购、运输、到货、集成、安装、调试、测试工作，投标人不应要求设备或材料采购费用以外的任何费用。
1.7.9.5发包人可根据业务需求，更改设备或材料规格颜色、改变应用系统的部分功能要求，投标人必须在发包人规定的期限内完成更改和相关的集成、安装、调试、测试工作，投标人不应要求增加任何费用。
1.7.9.6没有发包人的书面指示，投标人不得作任何变更。
1.7.10施工、安装与测试
1.7.10.1投标人按质量体系要求，管理和控制工程的所有施工、安装、与测试，管理和控制包括但不限于：详细的操作规程、人力资源、所需设备、工作环境。质量体系应为施工、安装与测试的每一步骤提供单独的指导程序。
1.7.10.2施工与安装前应对施工及工作条件进行预估，办理相关手续。在施工与安装过程中，保持与发包人、设计方的协调和沟通，接受发包人、工程监督人员的监督和检查。每日记录现场活动、人员及设备使用情况。
1.7.11日常管理
1.7.11.1投标人就安全、消防、卫生、用电等方面制定相应的管理规章制度，报发包人并严格执行，做到安全施工、文明管理。
1.7.11.2在工程施工期间，投标人保持现场不出现不必要的障碍物，存放并处置好设备和材料，清运废料、垃圾。
1.7.11.3在工程结束正式移交给发包人之前，投标人从其施工现场清运全部施工设备、材料、垃圾，保持现场清洁整齐。投标人可以在现场保留为完成系统质保期内的各项义务所需要的材料、设备，直至系统质保期结束，但须服从发包人安排，并承担可能发生的费用。
1.7.11.4除合同中另有约定，从工程开工日期起直到整个工程的竣工止，承包商应对整个工程、施工过程的中间成果、工程材料、待安装及已经安装的工程设备（服务器、工作站、外设等）等的保护负完全责任。
1.7.11.5工程期间，投标人的中间成果、设备、材料损坏或丢失，不论何种原因，投标人必须免费修理或补足。
1.7.12招标人对工程主要材料（设备）的要求
本工程部分材料设备，招标人推荐以下生产厂或品牌，投标人自选其一或自选“同档次及以上”生产厂或品牌，竞争报价，并在填报的主要材料（设备）品牌要求选择一览表中明确注明所选材料（设备）生产厂或品牌等；如选择“同档次及以上”生产厂或品牌的，应自行考虑是否能被评标委员会所接受的风险。
其中，承包人在施工时须按投标的品牌及厂家采购，采购前一个月内向发包人提供样品，并经发包人认可封样后方可采购；如遇投标人自身的原因而更换的，须经发包人同意方可更换，而更换的品牌及厂家须在招标时发包人推荐品牌中除“同档次及以上”外的范围内选定，材料（设备）价格不超过投标价。在施工过程中，材料（设备）色泽必须事先经发包人确认，无论材料色泽如何变化，价格均不予调整，请投标人在报价时考虑此因素。












法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

















委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）
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